

开标记录表

招 标 人：容城县农业农村局

项目名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）编号：XAPR•RG2026020001001001

开标地点：容城县第一开标室

开标时间：2026年03月04日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	交货期（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（3）、（4）款中的情形
1	江西贝德泵业有限公司	未递交	7348900.44	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否
2	山东众智水务有限公司	未递交	7163400	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否
3	晶水泵业（上海）有限公司	未递交	7327250.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否

开标记录表

招 标 人：容城县农业农村局

项目名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）编号：XAPR•RG2026020001001001

开标地点：容城县第一开标室

开标时间：2026年03月04日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	交货期（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（3）、（4）款中的情形
4	上海高田制泵有限公司	未递交	7295500.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用	否
5	浙江利欧环境科技有限公司	未递交	5877200	满足	否
6	青岛三利中德美水设备有限公司	未递交	7218739.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用	否
7	上海克础机械（集团）有限公司	未递交	7312800.00	工期暂定 90日历天，2026 年 3 月 30 日前首批设备运输到位，2026 年 5 月 20 日前全部设备安装完成，2026 年 5 月 31 日前投入使用	否

开标记录表

招 标 人：容城县农业农村局

项目名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）编号：XAPR•RG2026020001001001

开标地点：容城县第一开标室

开标时间：2026年03月04日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	交货期（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（3）、（4）款中的情形
8	山东舍科赛斯水处理科技有限公司	未递交	7339113.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否
9	上海凯泉泵业（集团）有限公司	未递交	7181758.21	90	否
10	长沙盟航环境科技有限公司	未递交	7365700.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否
11	安徽颐博水泵科技有限公司	未递交	7282400.00	工期暂定90日历天，2026年3月30日前首批设备运输到位，2026年5月20日前全部设备安装完成，2026年5月31日前投入使用。	否

开标记录表

招 标 人：容城县农业农村局

项目名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）名称：容城县农村供水县域统管单(联)村供水设施标准化提升项目

标段（包）编号：XAPR•RG2026020001001001

开标地点：容城县第一开标室

开标时间：2026年03月04日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	交货期（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（3）、（4）款中的情形
随机系数K					
抽取人				见证人	
其他情况					

日期：2026年03月04日