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开标记录表
招 标 人：河北雄安雄建水务有限公司

项目名称：雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）设计

标段（包）名称：雄安新区雄县组团供水设施更新改造工程（二期）设计 标段（包）编号：XAPR•XG2025120005001001

开标地点：雄县第一开标室 开标时间：2026年01月15日 09时00分

序号 投标单位名称 保证金递交情况 费率报价（%） 设计负责人 设计服务期限 质量标准

是否存在招标公告/投

标邀请书第3（4）、

（5）款中的情形

1

上海市政工程设计研

究总院（集团）有限

公司

未递交 81.8 马睿

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设计成果

文件，并提供其他配

套服务至竣工验收结

束

合格 否

2
中铁第五勘察设计院

集团有限公司
未递交 83 任博

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设计成果

文件，并提供其他配

套服务至竣工验收结

束。

合格 否
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（5）款中的情形

3
天津市政工程设计研

究总院有限公司
未递交 82 刘晓天

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设计成果

文件，并提供其他配

套服务至竣工验收结

束。

合格 否

4
中国市政工程华北设

计研究总院有限公司
未递交 79 高云霞

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设

计成果文件，并提供

其他配套服务至竣工

验收结束

合格 否
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5
中铁上海设计院集团

有限公司
未递交 86 阮全标

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设计成果

文件，并提供其他配

套服务至竣工验收结

束。

合格 否

6

上海市城市建设设计

研究总院（集团）有

限公司

未递交 83 鲍越鼎

合同签订之日起30日

历日内完成初步设计

成果文件，初步设计

评审通过30日历天内

完成施工图设计成果

文件，并提供其他配

套服务至竣工验收结

束。

合格 否
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随机系数K

抽取人 见证人

其他情况

                                                                                   日期：2026年01月15日

 


