

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
1	大秦建设集团有限公司;山东省邮电规划设计院有限公司;美华建筑设计有限公司	未递交	54808579.50	计划工期：签订合同至2027年4月30日前竣工。其中，施工图设计周期为签订合同后30日，并通过图纸审查，设计跟踪及技术支持直至项目验收。	合格	蹇凯	蔡炯	蹇凯	否	200000 元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
2	河南城洲建设工程有限公司;机械工业第六设计研究院有限公司;铭扬工程设计集团有限公司	未递交	50020000.00	签订合同至2027年4月30日前竣工。其中，施工图设计周期为签订合同后30日，并通过图纸审查，设计跟踪及技术支持直至项目验收。	合格	付聪	张洪杰	付聪	否	200000元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
3	中建三局集团有限公司;中交第一航务工程勘察设计院有限公司	未递交	54368791.50	签订合同至2027年4月30日前竣工。其中，施工图设计周期为签订合同后30日，并通过图纸审查，设计跟踪及技术支持直至项目验收。	合格	黄炎	韩刚	黄炎	否	200000元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
4	中国二十二冶集团有限公司;中国市政工程华北设计研究总院有限公司;中电信数智科技有限公司	未递交	54770098.05	签订合同至2027年4月30日前竣工。其中，施工图设计周期为签订合同后30日，并通过图纸审查，设计跟踪及技术支持直至项目验收。	合格	申忠群	张春萌	申忠群	否	200000.00元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
5	广西建工集团第一安装工程有限公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司	未递交	54924023.85	签订合同至2027年4月30日前竣工	合格	李保山	陈君君	李保山	否	200000元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
6	河北省安装工程 有限公司 ;湖北建科国 际工程有限公 司;联通雄安 产业互联网有 限公司	未递交	51003004.52	签订合同至 2027年4月 30日前竣工 。其中，施 工图设计周期 为签订合同后 30日，并通 过图纸审查， 设计跟踪及技 术支持直至项 目验收。	合格	贺中城	袁威	贺中城	否	200000 元	120日历天

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）名称：雄安新区安新县燃气安全设施更新改造项目EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•AG2026070001001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月03日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标保证金	投标有效期
7	中铁十一局集团第一工程有限公司;北方工程设计研究院有限公司;中国通信建设第一工程局有限公司	未递交	54599680.20	签订合同至2027年4月30日前竣工。其中，施工图设计周期为签订合同后30日，并通过图纸审查，设计跟踪及技术支持直至项目验收。	合格	袁州	刘亚芝	袁州	否	200000元	120日历天
随机系数K											
抽取人			见证人								
其他情况											

日期：2026年08月03日