

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）编号：XAPR•AG2026070004001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	项目经理	工期（是否满足招标文件要求）	质量标准（是否满足招标文件要求）	投标有效期（是否满足招标文件要求）	是否存在招标公告第3（5）、（6）款中的情形
1	龙嘉建设集团有限公司	未递交	3149996.88	王晶晶	满足	满足	满足	否
2	河北尚鼎建设科技集团有限公司	未递交	3210240.81	杨妍妍	总工期为 4 个月，计划开工日期为 2026 年 8 月，计划竣工日期为 2026 年 11 月，缺陷责任期 24 个月，具体开工时间以发包人通知为准（满足招标文件要求）	合格（满足招标文件要求）	自投标截止之日起 120 日（满足招标文件要求）	否

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）编号：XAPR•AG2026070004001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	项目经理	工期（是否满足招标文件要求）	质量标准（是否满足招标文件要求）	投标有效期（是否满足招标文件要求）	是否存在招标公告第3（5）、（6）款中的情形
3	河北纵骐建筑工程有限公司	未递交	3183974.49	黄文龙	总工期为4个月，计划开工日期为2026年8月，计划竣工日期为2026年11月，缺陷责任期24个月，具体开工时间以发包人通知为准	合格	自投标截止之日起120日	否
4	河北华城建设工程有限公司	未递交	3197706.41	冯伟博	是	是	是	否
5	河北凡一市政工程有限公司	未递交	3050093.85	王会彩	是	是	是	否
6	保定赫然建筑工程有限公司	未递交	3174057.47	张艳艳	满足	满足	满足	否

开标记录表

招 标 人：河北白洋淀投资发展有限公司

项目名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）名称：安新县刘李庄小学场地改造及辛庄小学校园面貌提升改造项目施工

标段（包）编号：XAPR•AG2026070004001001

开标地点：安新县第一开标室

开标时间：2026年08月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	项目经理	工期（是否满足招标文件要求）	质量标准（是否满足招标文件要求）	投标有效期（是否满足招标文件要求）	是否存在招标公告第3（5）、（6）款中的情形
随机系数K								
抽取人				见证人				
其他情况								

日期：2026年08月07日