

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
1	北京中联环建设工程管理有限公司	已递交	4799915.60	刘海军	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
2	北京东方华太建设监理有限公司	已递交	4851431.70	项志斌	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24 个月。	否
3	中昌新智国际工程咨询有限公司	已递交	4488800	唐福建	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束 。其中工程缺陷责任期24个月	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
4	北方工程设计研究院有限公司	已递交	4860000.00	赵风谦	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
5	上海三凯工程咨询有限公司	已递交	4518168	路常德	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月	否
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	已递交	4825350.00	李跃	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
7	北京兴电国际工程管理有限公司	已递交	4877540	张志丹	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月	否
8	天津国际工程建设监理有限公司	已递交	4970000.00	王光启	合格，满足招标文件要求	满足招标文件要求。自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
9	北京双圆工程咨询监理有限公司	已递交	4826200.00	陶利兵	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
10	北京中城建建设管理有限公司	已递交	4905700.00	韩占彬	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
11	天津工程咨询有限公司	已递交	4773600	艾兴玉	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
12	北京五环国际工程管理有限公司	已递交	4872700.00	张少龙	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
13	河北三元建设监理有限责任公司	已递交	4498700	李彬华	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月	否
14	重庆赛迪工程咨询有限公司	已递交	4851432.63	刘大鹏	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期结束。其中工程缺陷责任期24个月。计划进场时间2026年9月，计划完工时间2027年9月。（具体进场时间以委托人书面通知为准），共计1096日历天	否
15	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	已递交	4909700	宋云飞	合格	满足招标文件要求	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
16	上海建科工程咨询有限公司	已递交	4867700	刘钦坤	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
17	北京远达国际工程管理有限公司	已递交	4840000.00	丁绪光	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月	否
18	中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司	已递交	5000000	刘和锋	合格	2026年9月-2027年9月	否
19	北京光华工程管理有限公司	已递交	4166700	郭士权	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否

开标记录表

招 标 人：国家能源集团雄安能源有限公司

项目名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）名称：国家能源集团雄安基地项目精装修工程监理服务

标段（包）编号：XAPR•G20260000274001001

开标地点：开标席6

开标时间：2026年09月07日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价（元）	总监理工程师	质量标准	监理服务期限（日历天）	是否存在招标公告/投标邀请书第3（4）、（5）款中的情形
20	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	已递交	4841075.00	蒋小明	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月	否
21	国机中兴工程咨询有限公司	已递交	4835880.00	孙玉哲	合格	自施工前准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至工程缺陷责任期满结束。其中工程缺陷责任期24个月。	否
随机系数K							
抽取人				见证人			
其他情况							

日期：2026年09月07日