
1. 

1. 

开标记录表
招 标 人：雄县农业农村局（雄县水利局）

项目名称：雄县2026年农村人居环境提升项目施工总承包

标段（包）名称：雄县2026年农村人居环境提升项目施工总承包一标段 标段（包）编号：XAPR•XG2026090008001001

开标地点：雄县第一开标室 开标时间：2026年10月21日 09时00分

序号 投标单位名称 保证金递交情况 投标报价（元） 项目经理 工期（日历天） 质量标准

是否存在招标公告/投

标邀请书第3（5）、

（6）款中的情形

1
雄安一建建筑工程有

限公司
已递交 14265361.18 吝林明 6个月 合格 否

2
承德森朗建筑工程有

限公司
已递交 14079329.41 王中芙

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月。

合格。 否

3
衡水亚东水电工程有

限公司
已递交 14309719.1 张倩

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月

合格 否

4
中铁十局集团第八工

程有限公司
已递交 14337839.61 汤亚男 180 合格 否
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标邀请书第3（5）、

（6）款中的情形

5
万巨铖达建设工程有

限公司
已递交 13777016.93 李可

180计划工期6个月

，具体开工日期以监

理人发出的开工通知

为准。缺陷责任期自

全部工程完工验收之

日起24个月。

合格 否

6
北京城乡欣瑞建设有

限公司
已递交 14259131.33 王红卫 182 合格 否

7
河北泽辉市政工程有

限公司
已递交 13805835.23 郭朋朋

计划工期6个月 ，具

体开工日期以监理人

发出的开工通知为准

。缺陷责任期自全部

工程完工验收之日起

24个月

合格 否
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8
中冀宇轩建设工程有

限公司
已递交 13877775.65 赖柏君

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月

合格 否

9
雄安晟达建筑工程有

限公司
已递交 14261826.74 金培福 6个月 合格 否

10
河北顺久公路工程有

限公司
已递交 14257983.05 张彬

计划工期6个月 ，具

体开工日期以监理人

发出的开工通知为准

。缺陷责任期自全部

工程完工验收之日起

24个月。

合格 否
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11
雄安建安科技集团有

限公司
已递交 14244881.47 孙伟东

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月。

合格 否

12
河南子晟建工有限公

司
已递交 14252079.77 姚靖

计划工期6个月 ，具

体开工日期以监理人

发出的开工通知为准

。缺陷责任期自全部

工程完工验收之日起

24个月。

合格 否

13
河北建雄建设有限公

司
已递交 14317811.42 杨建峰

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月。

合格 否
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14 恒翔建设有限公司 已递交 14244566.06 李正顺

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月

合格 否

15
河北裕戈建筑工程有

限公司
已递交 13934718.87 赵像像

计划工期6个月，具体

开工日期以监理人发

出的开工通知为准。

缺陷责任期自全部工

程完工验收之日起

24个月。

合格 否

随机系数K

抽取人 见证人

其他情况

                                                                                   日期：2026年10月21日

 


