

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
1	鑫路建设集团有限公司	未递交	13464987.60	设计周期：20日历天； 施工工期：总工期450日历天。	设计：满足现行行业相关规范要求； 设计：满足现行行业相关规范要求；	范玉阳	蒲晓成	范玉阳	否	99378.40元	13365609.20元	自投标截止之日起120日

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
2	万帮数字能源股份有限公司	未递交	13643241.00	计划工期：设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天。	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准	姓名：陈旭 证书编号：苏232171811979 身份证号：370724198810242677 职称（如有）：中级工程师	姓名：李啸尘 证书编号：DG20163201038 身份证号：3320404198606172519 职称（如有）：中级工程师	姓名：陈旭 证书编号：苏232171811979 身份证号：370724198810242677 职称（如有）：中级工程师	否	100694.00元	13542547.00元	自投标截止之日起120日

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
3	河北申瑞电气科技有限公司;中科盛华工程集团有限公司	未递交	13639200.00	设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准	冯雪军	丁月慧	冯雪军	否	100700.00元（大写：人民币壹拾万零柒佰元整零角零分）	13538500.00元（大写：人民币壹仟叁佰伍拾叁万捌仟伍佰元整零角零分）	自投标截止之日起120日
4	中大（天津）建设集团有限公司;中远智信设计有限公司	未递交	13654300.00	设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准。	张坤	周平	张坤	否	91200.00元	13563100.00元	自投标截止之日起120日

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
5	重庆环鼎实业有限公司;中科盛世设计集团有限公司	未递交	12707668.68	计划工期：设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准；	熊建军	谢兵	熊建军	否	85000.00元	12622668.68元	自投标截止之日起120日
6	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	未递交	13591100.00	计划工期：设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天。	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准；	彭冲	赵海涛	彭冲	否	96600.00元	13494500.00元	自投标截止之日起120日

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
7	红旗电力建设股份有限公司;大连热电工程设计有限公司	未递交	13480000.00	设计周期：20日历天，施工工期：总工期450日历天。	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准；	孔祥实	陈桂英	孔祥实	否	100000.00	13380000.00	自投标截止之日起120日
8	安新县康泽电力安装工程有限公司;中城恒业设计集团有限公司	未递交	13547258.40	设计周期：20日历天；施工工期：总工期450日历天	设计：满足现行行业相关规范要求；施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准	孙伟娜	向欣	孙伟娜	否	99884.40元	13447374.00元	自投标截止之日起120日

开标记录表

招 标 人：容城发展集团有限公司, 容城县工信科技数据局

项目名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）名称：容城县充换电设施补短板试点项目(一期)EPC总承包

标段（包）编号：XAPR•RG2026100002001001

开标地点：容城县第二开标室

开标时间：2026年10月30日 09时00分

序号	投标单位名称	保证金递交情况	投标报价	工期（日历天）	质量标准	项目经理	设计负责人	施工负责人	是否存在招标公告/投标邀请书第3（7）、（8）款中的情形	投标报价中的设计费报价	投标报价中的工程费报价	投标有效期
9	中铁市政环境建设有限公司;国昇设计有限责任公司	未递交	13581537.90	设计周期：20日历天； 施工工期：总工期450日历天	设计：满足现行行业相关规范要求； 施工：符合国家相关行业标准规范，并达到合格标准；	苏岚	杨家龙	苏岚	否	100238.60	13481299.30	自投标截止之日起120日
随机系数K												
抽取人					见证人							
其他情况												

日期：2026年10月30日