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第一章 招标公告（适用于公开招标）

 起步区一组团北部九年一贯制学校项目  勘察设计 招标公告

1. 招标条件

本招标项目 起步区一组团北部九年一贯制学校项目 （项目名称）已由 河北雄安新区改革发展局 （项目

审批、核准或备案机关名称）以 《关于开展起步区一组团北部九年一贯制学校项目前期工作的函》（雄安改发

（前期）〔2026〕16号） （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 中国雄安集团公共服务管理有限公司 ，

建设资金来自 新区财政资金 （资金来源），项目出资比例为 100% ，资金落实情况为 已落实 ，招标人为 中

国雄安集团公共服务管理有限公司 ，招标代理机构为 中大国信工程管理有限公司 。项目已具备招标条件，现

对 起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

 2.1 项目建设地点：

本项目位于雄安新区起步区第一组团。

2.2主要建设内容及规模：

项目总占地面积约83.27亩，建设48班九年一贯制学校。总建筑面积约4.57万平方米，其中地上建筑面积约3.82

万平方米，地下建筑面积约0.75万平方米，主要建设教学及教学辅助用房、办公用房、服务用房、人防设施及

地下设备用房等，同步建设室外配套等工程。本项目投资类型为政府投资项目。

2.3项目投资估算：

项目总投资约34000万元（不含土地征迁费）。本项目最高投标限价（含税）为5638812.00元。

2.4招标范围：

勘察服务内容：勘察工作范围包括但不限于初勘、详勘、补勘、岩土热响应试验报告（如需），出具勘察报告

等红线范围内的全部勘察工作，并负责完成地基处理与地基加固设计、基坑支护设计（包含坑中坑支护设计、

降水井布置）、基坑监测设计（包含基坑监测点位布置和监测频率）、与地基处理相关试桩设计、小市政中调

蓄池、化粪池、消防水池、电缆井等开挖深度超过5m的基坑支护图等，以及基坑开挖所需的勘察工作、土壤氡

浓度检测等，并测算预估建设工程产生建筑垃圾的种类和数量。对场地内地下管线、构筑物等进行物探，并出
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具物探报告。勘察工作还应负责相关的第三方论证及专家论证。详见勘察任务书。

设计服务内容：

（1）包括但不限于本项目用地范围内总图及单体设计方案、各类报规方案等。还包括相关建筑物、构筑物有关

的总图（含地块内综合管网）、配建市政基础设施、竖向、场地、建筑、结构、给排水、通风、空调、电气、

燃气、采暖、精装修、景观、小市政等专业的方案设计、初步设计、施工图设计，以及地块范围内全部管线的

综合管网图（如有特别约定，按特别约定执行）。

（2）专项设计：包括但不限于幕墙、泛光照明、高低压变配电、燃气、热力（含换热站）、动力、标识导视、

海绵城市、智慧城市及建筑智能化、绿建设计、超低能耗（如有）及咨询（满足国家及新区对绿建星级要求）

、减隔震、人防、通信、交通（机动、非机动）、无障碍、防洪排涝、热水及饮用水、厨房、项目所涉及的各

类工艺配合的全部方案设计、初步设计、施工图设计等工作。高低压变配电、智能化、通信、燃气、热力、地

源热泵（如有）、给水、中水、雨污水等设计成果应符合项目国家规范、河北省及雄安新区要求。本项目若涉

及装配式则按国家、省级、新区及地方标准完成相关装配式设计。

（3）咨询类：按照《中国雄安集团公共服务管理有限公司机电市政条件征询管理制度》要求进行市政征询，配

合报批报建，后续施工、货物及服务招标阶段的技术文件编制，设计相关的第三方论证及专家论证、配合基坑

开挖的勘察、设计及试桩工作，施工阶段的配合服务；配合目标成本控制的其他工作等。

（4）派出设计代表到施工现场做有关设计服务，按发包人要求开展设计巡检，及时解决现场设计问题。

详见设计任务书。

2.5服务要求

（1）勘察：工程勘察和物探应符合国家现行规范、规程、标准的规定，满足勘察任务书要求。达到河北雄安新

区及中国雄安集团有限公司、招标人、业主方各类管理办法要求的深度标准。

（2）设计：

①满足招标人设计任务书要求；②设计成果符合中国现行规范要求，设计深度满足《建筑工程设计文件编制深

度规定》（2016版）的文件编制要求；③达到河北雄安新区及中国雄安集团有限公司、招标人、业主方各类管

理办法要求的深度标准。
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（3）通过区块链资金管理平台进行本项目的全过程资金管理。

2.6服务期限

勘察服务期限：勘察周期（暂定）为30日历天，具体以发包人实际要求为准。勘察服务期限自合同签订之日起

至竣工验收合格完成备案止。

设计服务期限：从合同签订至工程取得竣工备案表；其中设计周期（指从合同签订到完成施工图设计）60日历

天，合同签订后20日历天完成深化方案设计。取得相应阶段的政府部门批复后20日历天提交初步设计成果文件

，在初步设计和设计概算取得批复后及发包人书面确认初步设计成果后20日历天内提交施工图成果文件。具体

以发包人实际要求为准。

2.7标段划分：本项目不划分标段。 

3. 投标人资格要求

（1）资质最低要求：

其他要求：同时满足以下①和②的要求：

①勘察资质要求：

具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质，或同时具有工程勘察岩土工程专业乙

级及以上资质和工程勘察工程测量专业乙级及以上资质。

②设计资质要求：

具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设

计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

（2）业绩最低要求：

同时具备以下 1、2 ：
1. 近0年（ -- )须至少承担过 1 项其他的类似业绩。类似项目业绩是指①勘察业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超过五年，以合同签订日期为准）在中华人民共和国境内承担

过1个已完成的单个项目总投资额3亿元（含）以上或建筑面积4万平方米（含）以上的民用建筑勘察业

绩。

注：1）以上勘察业绩包括单独的勘察合同业绩或勘察设计合同、工程总承包合同及其他合同中包含投

标人承担勘察任务的业绩，投标人承担勘察任务部分的民用建筑工程总投资额或建筑面积应满足上述最

低要求。

2）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类似项目业绩最低

要求。

3)上述要求中“近0(--)"修改为“近五年内(从招标公告发布之日起倒算不超过五年)”。
2. 近0年（ -- )须至少承担过 1 项其他的类似业绩。类似项目业绩是指②设计业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超过五年）在中华人民共和国境内承担过1个已完成的单个合
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同额在500万元（含）以上或建筑面积4万平方米（含）以上的公共建筑（如：办公建筑、商业建筑、文

化建筑、教育建筑、体育建筑、科研建筑、交通建筑等）设计业绩（设计范围至少包括从方案设计到施

工图设计）。

注：1）如某业绩满足“单个合同额”的要求时，审查该业绩的时间将以合同签订日期为准，如施工图审

查合格书或发包人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件所载明的面积与合同签订的面积偏差超

过-5%时，应出具发包人盖章的说明文件以证明该项目设计工作已完成；如某业绩满足“建筑面积”的要

求时，审查该业绩的时间以施工图审查合格书或发包人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件日期

为准。

2）以上设计业绩包括单独的设计合同业绩或勘察设计合同、工程总承包合同及其他合同中包含投标人

承担设计任务的业绩，投标人承担设计任务部分的公共建筑工程合同额或建筑面积应满足上述最低要

求；同一项目（以立项文件为准）分设计阶段签订的合同可以累计计算。

3）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类似项目业绩最低

要求。

4)上述要求中“近0(--)”修改为“近五年内(从招标公告发布之日起倒算不超过五年)”。

（3）项目负责人最低要求：

 项目负责人应由本项目设计负责人担任，勘察负责人与设计负责人不得相互兼任。 

（4）勘察负责人最低要求：

 1名，具有高级（含）以上技术职称和有效的注册土木工程师（岩土）执业资格注册证书，且须提供全国

建筑市场监管公共服务平台截图，截图中注册证书所在单位名称与投标人名称一致。 

（5）设计负责人最低要求：

 1名，具有高级（含）以上技术职称和有效的国家一级注册建筑师注册证书，且须提供全国建筑市场监管

公共服务平台截图，截图中注册证书所在单位名称与投标人名称一致。 

（6）信誉要求：

①本项目对被雄安新区 / 机构评为严重失信企业且正处在信用评价结果公示期内的投标人 不采用 （采

用或不采用）否决性惩戒方式；

②本项目对近3年内（从提交投标文件截止之日起倒算）曾被本项目招标人评价为履约不合格的投标人 不

采用 （采用或不采用）否决性惩戒方式；

③本项目对近2年内（从提交投标文件截止之日起倒算）在本项目招标人实施的项目中存在无正当理由放

弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的投标人 采用 （采用或不采用）否决性惩戒方式；

④本项目对近3年内（从提交投标文件截止之日起倒算）受到雄安新区政府有关部门警告、罚款等行政处

4

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



罚，达到 / 次或累计罚款 / 元的投标人 不采用 （采用或不采用）否决性惩戒方式；

⑤本项目对因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包

等违法行为，正在接受雄安新区政府有关部门立案调查的投标人 不采用 （采用或不采用）否决性惩戒方式。

（7）不得存在下述法律法规禁止的情形：

a.投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

b.投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

c.投标人单位负责人与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的单位负责人为同一人；

d.投标人与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

e.投标人为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人；

f.投标人为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的招标代理机构；

g.投标人与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

h.投标人与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

i.投标人被依法暂停或者取消雄安新区投标资格；

j.投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

k.投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

l.投标人在近三年内（从投标文件递交截止之日起倒算）有骗取中标或严重违约或重大勘察、设计质量问

题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

m.投标人被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

n.投标人被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

o.在近三年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行

为；

p.近一年内（从投标文件递交截止之日起倒算）投标人因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包

等违法行为受到行政处罚；

q.投标人因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被给予行政处罚且在处罚期内（以“信用中国”网站
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（www.creditchina.gov.cn）公布的处罚及处罚期限为准，未列明处罚期限的视同不在处罚期内）；

r.投标人因拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正或被列入拖欠工资“失信主体”且在公示期内（以

因拖欠工资被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重拖欠农民工工资失信主体的为准）；

s.投标人在同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标中存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

 t.被本项目招标人或招标人上级单位评价为履约不合格、严重失信行为等且在限制投标期内的（上述招

标公告信誉要求②项修改为本条）；

u.投标人被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（jzsc.mohurd.gov.cn）列入黑名单或失信联合惩戒被执

行人且在有效期；

v.投标人以弄虚作假方式骗取中标被给予行政处罚且在处罚期内的（以“信用中国”网站（www.creditchina.g

ov.cn）公布的处罚及处罚期限为准，未列明处罚期限的视同不在处罚期内）；

w.投标人在近三年内（从投标文件递交截止之日起倒算）有骗取中标或严重违约或重大勘察、设计质量问题（

以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）,行政处罚决定或最终法律文书中需

明确定性为“骗取中标”或“严重违约”或“重大勘察、设计质量”问题，否则不视为具有前述情形）（上述

招标公告“不得存在下述法律法规禁止的情形”L项修改为本条）；

x.在雄安新区招标范围内，因涉嫌围标、串通投标被立案调查，尚未被调查结束的（上述招标公告“信誉要求

”⑤项修改为本条）；

y.近一年内（从投标文件递交截止之日起倒算）投标人因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违

法行为受到行政处罚。（本条证明材料以投标文件递交截止当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn

）公布的行政处罚为准，处罚日期以投标文件递交截止当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公

布的行政处罚决定日期为准，未列明处罚期限的视同不在处罚期内）（上述招标公告“不得存在下述法律法规

禁止的情形”p项修改为本条）；

z.投标人因拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正或被列入拖欠工资“失信主体”且在公示期内。（本条

证明材料以投标文件递交截止当日查询的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“拖欠农民工工资失

信联合惩戒对象名单”的为准）（上述招标公告“不得存在下述法律法规禁止的情形”r项修改为本条）；
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aa.投标人为电子招标投标交易平台的运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的单位

和个人。

以上t、u、v、w、x、y、z、aa与“信誉要求”不一致的，以t、u、v、w、x、y、z、aa条要求为准。 

上述法律法规禁止情形的评审方式为公开承诺制，接受社会监督。若发现存在上述法律法规禁止的

情形，投标人或者其他利害关系人在严格遵守“谁主张、谁举证”原则的前提下可通过“交易平

台”在“投诉与答复”菜单中采用数字CA证书以加盖单位电子印章的数据电文形式向投标人须知前附表

规定的行政监督部门投诉。

（8）本次招标 接受 （接受或不接受）联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求： a.组成联合体的成员总数（含牵头人）不超过2家，联合体须按照其中

一家单位负责全部勘察工作，另一家单位负责全部设计工作的形式进行分工；

b.联合体成员承担不同专业工作的，资质及业绩认定按照联合体协议分工各自承担工作对应专业的资质及业绩

认定；

c.本项目承担设计任务的设计单位须作为联合体牵头人并委派项目负责人（兼任设计负责人）；

d.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

e.联合体各方均应满足招标公告“信誉要求，不得存在下述法律法规禁止的情形”要求；

f.联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各

成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员

的真实情况；

g.尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法

律责任。 

（9）技术成果经济补偿： 不补偿 （补偿或不补偿）

（10）其他要求：

 / 

各投标人对多个标段提出投标时，最多允许中标 / （具体数量）个标段(适用于分标段的招标项目)。
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4. 评标办法

本次招标采用综合评估法。

5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于 2026-05-27 23:59:00 至 2026-06-25 08:59:00 （北京时间，下同），通

过CA数字证书登录“雄安新区招标投标交易平台” （网址：http://www.xaprtc.com/xapr/trading）（以下简

称“交易平台”）的“电子招标项目”菜单，免费下载招标文件。

5.2投标人按5.1款下载招标文件前，应先在“交易平台”按该平台公布的操作手册进行用户注册和CA数字

证书办理，已完成注册和CA办理的投标人不必重复操作。

6. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-06-25 09:00:00 ，投标人应在投标截止时间

前先将编制完成的投标文件进行加密，再登录“交易平台”，将加密的投标文件上传，上传成功后，系统自动

反馈上传结果和时间，递交时间即为系统反馈结果时间。逾期未完成上传的，系统将拒绝接收该投标文件并自

动对其关闭；未按规定加密的投标文件系统将自动拒绝并提示。

以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件的加密、上传。

其他说明：

 本项目实行暗标，即投标文件的商务标、技术标分开制作，投标人在编制投标文件技术标部分时避免出

现投标人名称等信息，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。 

7.开标形式及地点

开标形式： 远程开标 （远程开标/现场开标）

开标地点： 投标人无需到河北雄安新区公共资源交易中心参加开标，只需远程登录雄安新区公共资源交

易中心远程不见面开标系统及直播系统（根据招标代理机构在投标文件递交截止时间后发送的链接和验证码登

录）参加开标仪式。 

如采用远程开标形式投标人需登录“交易平台-开标系统”，具体操作可参考平台公布的操作手册。

其他说明： 开标开始时间同投标文件递交截止时间，将使用开标系统和直播系统。开标前投标人通过交
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易平台-我的投标项目中找到本项目，并提前进入开标系统。在投标文件递交截止时间已到并且招标代理编辑完

成不见面邀请后，投标人可根据页面下方的直播链接和邀请码，进入直播参与开标，无需提前下载应用程序，

网页观看即可。投标人应及时进入直播系统，否则造成的一切后果由投标人自行负责。 

8. 公示与公告媒介

本次招标公告、中标候选人公示及中标结果公示均同时在中国招标投标公共服务平台、河北省招标投标公

共服务平台、雄安新区公共资源交易服务平台上发布。

9. 联系方式

招标人： 中国雄安集团公共服务管理有限公司 

地 址： 河北雄安新区容东片区张市路57号 

联系人： 陈砚磊 

电 话： 0312-5616806 

电子邮件： / 

传真（如有）： / 

网址（如有）： / 

招标代理机构： 中大国信工程管理有限公司 

地 址： 河北雄安新区容城县正义路75号 

联系人： 周岩、刘坤、王晨响、孙世玉、李丁懿 

电 话： 0312-5601617、16633311511 

电子邮件： gxzbxq@126.com 

传真（如有）： / 

网址（如有）： / 

10. 电子招投标交易平台相关说明及注意事项

 10.1 “交易平台”的注册、CA数字证书申请及绑定、招标文件下载、投标文件制作、投标文件加密与上传等

各环节的操作手册详见“服务平台”或“交易平台”公布的相关操作手册。

9

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



10.2 开标以投标人上传至交易平台的电子加密投标文件为准，未按照招标文件要求递交电子投标文件的，招标

人不予受理。

10.3 开标时投标文件解密时间，限定在招标人发出解密要求后30分钟内完成，如所有投标人都已完成解密，招

标人可提前结束解密环节进入下一环节。

10.4 因投标人未按操作手册要求配置软硬件、忘记CA登陆密码、CA数字证书发生故障或用错、未在要求时限内

完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标，由

投标人自身承担一切后果。

因招标人原因或系统发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相

应延迟解密时间或调整开标时间。

10.5 若投标人已申请多个CA数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的CA数字证书

是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。 

10.6 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。 

10.7 如遇操作相关问题可咨询招标人或者技术服务。技术咨询电话：0312-5620113、0312-5675633。

10.8 “交易平台”的注册、CA数字证书申请及绑定、招标文件下载、投标文件编制、投标文件加密与上传等各

环节的操作手册下载网址：http：//www.xaprtc.com。电子招标文件编制采用雄安新区工程建设电子招标文件

编制工具7.8.5014.3880版本编制。

10.9 CA数字证书在投标文件加密至开标解密过程中，证书必须在有效期之内，此过程期间如进行续费、变更等

任何业务办理，都将导致投标文件无法解密，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。

10.10 异议和投诉

（1）投标人及其他利害关系人有在法定时限内行使异议或者投诉的权利。

（2）异议应当通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提

出（开标异议除外）。投标人对开标有异议的，应当在解密完成后在“交易平台-开标系统”的“异议”菜单中

在线提出。

（3）异议受理的联系方式：
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联系人：周岩、刘坤、王晨响、孙世玉、李丁懿

联系电话：0312-5601617、16633311511

电子信箱：gxzbxq@126.com

通讯地址：河北雄安新区容城县正义路75号 

（4）本项目行政监督部门：河北雄安新区营商环境局，电话：0312-5620123，邮箱：yshhjjjyjd@163.com。

10.11本招标项目属于依法必须招标项目，严格落实省数政局双盲、远程异地等相关要求。

10.12雄安新区公共资源交易服务平台已于2024年5月11日启用河北省统一市场主体库，雄安新区公共资源交易

服务平台需使用河北省平台主体库账号及密码进行登录，请各投标人及时关注雄安新区公共资源交易平台通知

公告《关于雄安新区公共资源交易服务平台启用河北省统一市场主体库的通知》。如有问题可拨0312-5620124

进行咨询。

10.13投标人应在递交投标文件前预留充足时间，及时登录“河北省公共资源交易公共服务平台”（以下简称“

省平台”，网站地址：https://publicservice.hebpr.gov.cn/PublicService/memberlogin/memberLogin?Type

=6），按照省平台要求如实填写企业性质、法人代表姓名、法人代表身份证号、法人代表联系方式等信息，完

成相关信息的维护工作，避免因信息填报不全影响投标文件递交。信息受理地可选择“雄安新区”进行线上核

验。

10.14《关于上线“暗标格式智能检测”功能模块的通知》已正式发布（链接：https://www.xaprtc.com/zxyw/

60336.jhtml?token=59314fe595ab455d9f3a574f0d381c17）。请投标人按要求通过该功能开展文件自检工作。

该功能检测结果仅作为投标人格式合规性自查的辅助参考，并非最终评审依据，即使自检通过，投标人仍可能

因暗标格式问题被否决，最终暗标文件的格式合规性判定，以评标委员会的评审结果为准。投标人须对投标文

件的真实性、准确性、完整性及合规性进行最终判断，并对此承担全部责任。  
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第二章  投标人须知 
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投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人 见招标公告/投标邀请书

1.1.3 招标代理机构 见招标公告/投标邀请书

1.1.4 招标项目名称 见招标公告/投标邀请书

1.1.5 项目建设地点 见招标公告/投标邀请书

1.1.6 项目建设规模 见招标公告/投标邀请书

1.1.7 投资估算/概算 见招标公告/投标邀请书

1.2.1 资金来源及比例 见招标公告/投标邀请书

1.2.2 资金落实情况 见招标公告/投标邀请书

1.3.1 招标范围 见招标公告/投标邀请书

1.3.2 勘察设计服务期限 见招标公告/投标邀请书

1.3.3 质量标准

1.4.1 投标人资格要求 见招标公告/投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投标

1.9.1 踏勘现场

合格

其他：______________________

不接受。

接受。应满足下列要求： 详见招标公告 

不组织

组织

 踏勘时间：______________________

 踏勘集中地点：______________________
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1.11.1 分包

2.1（7） 构成招标文件的其他材料

 本招标文件的附件、澄清、补遗或修改（如有

） 

2.2.1 投标人要求澄清招标文件

时间： 2026-06-02 09:00:00 前

其他要求：

 投标人应登陆“雄安新区公共资源交易服务平

台”中提问，并提交盖章扫描pdf版及word电子

版，标题统一采用“要求澄清函+项目名称+投标

人名称。 

3.1.1（8） 构成投标文件的其他材料

 详见第六章投标文件格式中“八、其他材料”

。投标人可在“八、其他材料”中附其认为有必

要的其他资料。 

3.2.3 报价方式

投标总报价：金额报价

______________________

不允许

允许，分包要求： 经招标人书面同意允许将

非主体、非关键性工作分包给具有符合资质要求

的单位。 
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3.2.4 最高投标限价

有，随招标文件发布

投标总报价：5638812.00 元

 其中：勘察及相关服务费（不含岩土热响应试

验报告费）最高投标限价金额为279200.00元，

岩土热响应试验报告费最高投标限价金额为2920

12.00元，设计及相关服务费最高投标限价（含

税）金额为人民币5067600.00元。

注：投标人投标总报价不得高于对应最高投标总

限价，投标人各分项投标报价不得高于对应分项

最高投标限价，否则其投标将被否决。 

3.2.5 投标报价的其他要求

 按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中

进行报价并填写费用清单。

投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税

税金按一般计税方法计算，税率按国家相关规定

执行。 

3.3.1 投标有效期  120天 
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3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

3.4.4（3）

其他不予退还投标保证金的

情形

 / 

 同时具备以下 1、2 ：

1. 须至少承担过 1 项其他的类似业绩。类似项

目业绩是指①勘察业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超过五

年，以合同签订日期为准）在中华人民共和国境

内承担过1个已完成的单个项目总投资额3亿元（

含）以上或建筑面积4万平方米（含）以上的民

要求，投标保证金的形式（以下应多选）：

   

 

 投标保证金的金额：

 ______________________元

 投标保证金收款账户：

 ______________________

 其他要求：

 ______________________

 递交截止日期及时间：同投标截止时间，以到

账时间为准。

 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

现金（电汇、银行转账、汇票） 支票

电子保函

投标人上级单位出具的担保函

不要求
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类似项目的范围

要求

用建筑勘察业绩。

注：1）以上勘察业绩包括单独的勘察合同业绩

或勘察设计合同、工程总承包合同及其他合同中

包含投标人承担勘察任务的业绩，投标人承担勘

察任务部分的民用建筑工程总投资额或建筑面积

应满足上述最低要求。

2）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘察业

绩，也可作为设计业绩，但均应满足类似项目业

绩最低要求。

3)上述要求中“近0(--)"修改为“近五年内(从

招标公告发布之日起倒算不超过五年)”。

2. 须至少承担过 1 项其他的类似业绩。类似项

目业绩是指②设计业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超过五

年）在中华人民共和国境内承担过1个已完成的

单个合同额在500万元（含）以上或建筑面积4万

平方米（含）以上的公共建筑（如：办公建筑、

商业建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、科

研建筑、交通建筑等）设计业绩（设计范围至少

包括从方案设计到施工图设计）。

注：1）如某业绩满足“单个合同额”的要求时

，审查该业绩的时间将以合同签订日期为准，如

施工图审查合格书或发包人开具的施工图已通过

发包人验收的证明文件所载明的面积与合同签订
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3.5.2

近年类似项

目情况表

的面积偏差超过-5%时，应出具发包人盖章的说

明文件以证明该项目设计工作已完成；如某业绩

满足“建筑面积”的要求时，审查该业绩的时间

以施工图审查合格书或发包人开具的施工图已通

过发包人验收的证明文件日期为准。

2）以上设计业绩包括单独的设计合同业绩或勘

察设计合同、工程总承包合同及其他合同中包含

投标人承担设计任务的业绩，投标人承担设计任

务部分的公共建筑工程合同额或建筑面积应满足

上述最低要求；同一项目（以立项文件为准）分

设计阶段签订的合同可以累计计算。

3）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘察业

绩，也可作为设计业绩，但均应满足类似项目业

绩最低要求。

4)上述要求中“近0(--)”修改为“近五年内(从

招标公告发布之日起倒算不超过五年)”。

 

近年类似项目情

况的时间要求

 见第一章招标公告及第三章评标办法中对投标

人企业业绩的要求 

 勘察部分相关业绩证明材料

同时提供下列①和②证明材料：

①相关业绩合同关键页扫描件（包含项目名称、

项目规模（项目总投资额或建筑面积）、委托勘

察范围或合同服务范围、签字盖章页、签署时间
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类似项目应附的

等能证明满足业绩要求的关键页）；

②勘察报告或勘察成果文件关键页（至少包括盖

章页、出具时间或完成时间页）等能证明满足类

似项目业绩要求的关键页。

设计部分相关业绩证明材料

同时提供下列①和②证明材料：

①相关业绩合同关键页（包含项目名称、项目规

模（合同额或建筑面积）、委托设计范围或合同

服务范围、签字盖章页、签署时间等能证明满足

业绩要求的关键页）；

②施工图审查合格书或发包人开具的施工图已通

过发包人验收的证明文件。

注：

1）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或

重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法

批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继

承性。

2）投标人所附业绩数量仅需满足资格要求中业

绩最低要求及评标办法中业绩加分至满分的数量

即可，无需附额外数量的业绩。

3）投标人若被推荐为中标候选人，其所填报“

近年类似项目情况表”的相关内容将在中标候选

人公示中公开。

4）除招标公告要求的必要资格证明材料外，其
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证明材料
余材料仅作为评分使用，不作为否决项。

5）勘察部分相关业绩的说明：审查该业绩的时

间将以合同签订日期为准（从招标公告发布之日

起倒算不超过五年），若勘察合同中不能体现项

目建筑面积或项目总投资额等信息，则还需提供

能证明该信息的项目批复文件或建设单位出具的

有关证明材料。

6）设计部分相关业绩的说明：

①如某业绩满足“单个合同额”的要求时，审查

该业绩的时间将以合同签订日期为准（从招标公

告发布之日起倒算不超过五年），如施工图审查

合格书或发包人开具的施工图已通过发包人验收

的证明文件所载明的面积与合同签订的面积偏差

超过-5%时，应出具发包人盖章的说明文件以证

明该项目设计工作已完成；

②如某业绩满足“建筑面积”的要求时，审查该

业绩的时间以施工图审查合格书或发包人开具的

施工图已通过发包人验收的证明文件日期为准（

从招标公告发布之日起倒算不超过五年），当该

项目的施工图审查合格书或发包人开具的施工图

已通过发包人验收的证明文件为多份时，将以每

一份证明文件累计相加的建筑面积总和来判定是

否满足“建筑面积”的要求，且每一份证明文件

均应在近五年内（从招标公告发布之日起倒算不
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超过五年）。

③满足上述要求之一，即视为满足资格要求中设

计业绩最低要求或者满足评标办法中设计业绩加

分条件。

7）上述所需证明材料均为原件扫描件（彩色或

黑白颜色扫描件均可）。 

项目负责人应附的证件及有关证明材料如下：

  身份证、 学历证、 职称证、

注册执业资格证书、

社保缴费证明、

负责过的项目业绩须附

 若有满足加分条件的业绩，则还应同时附近三

年内（从招标公告发布之日起倒算不超过三年）

：①相关业绩合同关键页（包含项目名称、项目

规模（合同额或建筑面积）、委托设计范围或合

同服务范围、项目负责人（设计负责人）姓名、

签字盖章页、合同签署时间）等证明担任项目负

责人（设计负责人）的关键页；②施工图审查合

格书或发包人开具的施工图已通过发包人验收的

证明文件。

若上述材料无法体现拟任项目负责人姓名的，则

还须出具业主相应证明材料。

注：设计部分相关业绩的相关说明：①如某业绩

满足“单个合同额”的要求时，审查该业绩的时
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间将以合同签订日期为准（从招标公告发布之日

起倒算不超过三年），如施工图审查合格书或发

包人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件

所载明的面积与合同签订的面积偏差超过-5%时

，应出具发包人盖章的说明文件以证明该项目设

计工作已完成；②如某业绩满足“建筑面积”的

要求时，审查该业绩的时间以施工图审查合格书

或发包人开具的施工图已通过发包人验收的证明

文件日期为准（从招标公告发布之日起倒算不超

过三年），当该项目的施工图审查合格书或发包

人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件为

多份时，将以每一份证明文件累计相加的建筑面

积总和来判定是否满足“建筑面积”的要求，且

每一份证明文件均应在近三年内（从招标公告发

布之日起倒算不超过三年）。 

其他：

 （1）拟派项目负责人在全国建筑市场监管公共

服务平台的人员数据截图（注册单位等信息应为

不含可编辑、可修改内容信息的截图页），截图

中注册证书所在单位名称与投标人名称一致。

（2）根据《全国注册建筑师管理委员会关于开

展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知

》（注建〔2021〕2 号）规定，自 2022年7月1

日起，一级建筑师统一使用电子证书，纸质注册
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3.5.3

项目负责人、勘察负责人 、

设计负责人应附的证明材料

要求

勘察负责人应附的证件及有关证明材料如下：

  

证书作废。若投标人提供的资料为一级注册建筑

师执业资格注册证书，应附有效的一级建筑师电

子证书。 

身份证、 学历证、 职称证、

注册执业资格证书、

社保缴费证明、

负责过的项目业绩须附

 若有满足加分条件的业绩，则还应同时附近三

年内（从招标公告发布之日起倒算不超过三年，

以合同签订日期为准）：①相关业绩合同关键页

（包含项目名称、项目规模（项目总投资额或建

筑面积）、委托勘察范围或合同服务范围、勘察

负责人姓名、签字盖章页、合同签署时间）等证

明担任勘察负责人的关键页；②勘察报告或勘察

成果文件关键页（至少包括盖章页、出具时间或

完成时间页）等证明担任类似项目负责人或勘察

负责人的关键页。若上述材料无法体现拟任勘察

负责人姓名，则须另附业主出具的相应证明材料

。 

其他：

 拟派勘察负责人在全国建筑市场监管公共服务

平台的人员数据截图（注册单位等信息应为不含
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设计负责人应附的证件及有关证明材料如下：

  

可编辑、可修改内容信息的截图页），截图中注

册证书所在单位名称与投标人名称一致。 

身份证、 学历证、 职称证、

注册执业资格证书、

社保缴费证明、

负责过的项目业绩须附

 若有满足加分条件的业绩，则还应同时附近三

年内（从招标公告发布之日起倒算不超过三年）

：①相关业绩合同关键页（包含项目名称、项目

规模（合同额或建筑面积）、委托设计范围或合

同服务范围、项目负责人（设计负责人）姓名、

签字盖章页、合同签署时间）等证明担任项目负

责人（设计负责人）的关键页；②施工图审查合

格书或发包人开具的施工图已通过发包人验收的

证明文件。

若上述材料无法体现拟任设计负责人姓名的，则

还须出具业主相应证明材料。

注：设计部分相关业绩的相关说明：①如某业绩

满足“单个合同额”的要求时，审查该业绩的时

间将以合同签订日期为准（从招标公告发布之日

起倒算不超过三年），如施工图审查合格书或发

包人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件

所载明的面积与合同签订的面积偏差超过-5%时
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所载明的面积与合同签订的面积偏差超过-5%时

，应出具发包人盖章的说明文件以证明该项目设

计工作已完成；②如某业绩满足“建筑面积”的

要求时，审查该业绩的时间以施工图审查合格书

或发包人开具的施工图已通过发包人验收的证明

文件日期为准（从招标公告发布之日起倒算不超

过三年），当该项目的施工图审查合格书或发包

人开具的施工图已通过发包人验收的证明文件为

多份时，将以每一份证明文件累计相加的建筑面

积总和来判定是否满足“建筑面积”的要求，且

每一份证明文件均应在近三年内（从招标公告发

布之日起倒算不超过三年）。 

其他：

 （1）拟派设计负责人在全国建筑市场监管公共

服务平台的人员数据截图（注册单位等信息应为

不含可编辑、可修改内容信息的截图页），截图

中注册证书所在单位名称与投标人名称一致。

（2）根据《全国注册建筑师管理委员会关于开

展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知

》（注建〔2021〕2 号）规定，自 2022年7月1

日起，一级建筑师统一使用电子证书，纸质注册

证书作废。若投标人提供的资料为一级注册建筑

师执业资格注册证书，应附有效的一级建筑师电

子证书。

（3）上述证件及有关证明材料均为原件扫描件
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其他主要人员  其他项目团队人员。 

其他主要人员应附的证明材

料要求

 投标人投标时仅需填写“第六章 投标文件格式

八 其他材料”中的“（三）拟委任的主要人员

汇总表”，无需填写主要人员简历表，也无需提

供其他主要人员的证明材料，但投标人中标后应

按委托人要求提供，作为中标后签订合同时核查

的依据，否则视为弄虚作假骗取中标。

注：除招标公告要求的必要资格证明材料外，其

余材料仅作为评分使用，不作为否决项。 

3.5.4 投标人信誉情况

3.6.1 是否允许递交备选投标方案

3.7.4（3） 投标文件所附证明材料要求  / 

（3）上述证件及有关证明材料均为原件扫描件

（彩色或黑白颜色扫描件均可）。 

不要求提交

要求提交

 1、投标人信誉情况应填写的内容要求： _____

_________________

 2、投标人信誉情况所附的证明材料要求： ___

___________________

不允许

允许

不采用

采用

  技术暗标文件编制要求：  投标文件分为明标

和暗标两个部分，应分开制作。明标部分商务文

件与暗标部分技术文件内容在编制过程中不得混
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3.7.4（4）

技术部分是否采用暗标评审

方式

编。暗标部分应按照规定格式要求进行编制，编

制完成后导出 PDF 格式再进行上传（暗标部分

不需要电子签章）。明标部分和暗标部分内容编

制错误造成的一切不利后果由投标人自行承担。

本项目投标文件的技术部分采用“暗标”形式进

行评审。编制要求如下：

1.版面要求：A4纸张大小。

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“

宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号

不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得

出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余

均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定

值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标

题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有

空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页

脚和页码。

5.其它：除满足上述各项要求外，投标文件暗标

部分均不得出现投标人的名称和其它可识别投标

人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被

辨别出投标人身份的任何标记。

不符合上述实质性要求的，投标文件作否决投标

处理。评标委员会不得以技术文件排版、格式不
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4.1 投标文件加密的要求  / 

4.2.1 投标截止时间 见招标公告/投标邀请书

4.2.4 是否需要纸质投标文件

5.1 开标形式、开标时间及地点

开标形式：

 

开标时间： 2026-06-25 09:00:00 

开标地点： 投标人无需到河北雄安新区公共资

源交易中心参加开标，只需远程登录雄安新区公

共资源交易中心远程不见面开标系统及直播系统

（根据招标代理机构在投标文件递交截止时间后

发送的链接和验证码登录）参加开标仪式。 

其他说明及要求：

 / 

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成： 5 人

其中招标人代表 1 人，专家 4 人

评标专家确定方式： 评标委员会中技术、经济

等方面的专家从河北省统一评标专家库随机抽取

。 

满足暗标编制要求随意否决其投标。因技术文件

不满足暗标编制要求被否决的，评标委员会应详

细列明原因。

注：涉及设计方案及效果的图可以为彩色。 

否，只需递交电子文件

是，递交电子文件的同时需递交纸质文件

 其他说明及要求： ______________________

远程开标 现场开标
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6.3.3

评标委员会推荐中标候选人

的人数

 3 名

6.4 中标候选人公示 公示期限： 不少于3 日

6.4（6） 公示的其他内容  近年类似项目业绩情况等 

7.1 定标

是否授权评标委员会确定中标人

 

定标原则： 招标人根据评标委员会推荐的有排

序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选

人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情

形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标

委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他

中标候选人为中标人或重新招标：

（1）排名第一的中标候选人放弃中标； 

（2）招标文件规定应当提交履约担保而在规定

的期限内未能提交的； 

（3）因不可抗力提出不能履行合同的； 

（4）被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形的； 

（5）不符合中标条件的。

（6）拟派项目负责人、勘察负责人、设计负责

人不能履约的。 

7.2 中标结果公示 公示期限： 不少于3日 

7.4 技术成果经济补偿

是 否

不补偿

补偿，补偿标准：______________________
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8.1.1 履约担保

是否要求中标人提交履约担保：

9.5.1 行政监督部门

 河北雄安新区营商环境局 

电话：0312-5620123

邮箱：yshhjjjyjd@163.com 

10 需要补充的其他内容 ______________________

要求

 履约担保的形式： 银行转账或具备履约能力的

政策性、开发性及大中型商业银行开具的无条件

银行保函。 

 履约担保的金额： 中标金额的10% ，联合体投

标的，其履约保证金由牵头人递交。

提交时间：合同签订前。  

不要求

10.1

招标人或监督部门有权通过雄安大数据系统对投标全过程进行核验、分析。

若发现投标人存在串通投标、弄虚作假行为，将取消本项目投标资格，有权

将不良行为通报有关部门。

10.2

“除招标文件另有说明外”

招标文件中“近三年”是指：从招标公告发布之日起倒算三年

招标文件中“近五年”是指：从招标公告发布之日起倒算五年

倒算的起止日期，举例说明如下：

从2026年1月1日起倒算三年，即为2023年1月1日（含）至2026年1月1日（含

）。

从2026年1月1日起倒算五年，即为2021年1月1日（含）至2026年1月1日（含

）。

10.3

联合体投标时，投标文件封面中投标人落款处需填写联合体所有组成成员单

位的名称，但仅需联合体牵头人盖单位电子印章即可。

招标文件中“单位章”是指法人单位公章。
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10.4

招标代理服务费由中标人在收到中标通知书时向招标代理机构直接支付（联

合体中标的，由联合体牵头人支付），费用包含在其投标总报价中，不单独

计列。收费标准为：参照国家发展和计划委员会办公厅《招标代理服务收费

管理暂行办法》(计价格［2002］1980号)、发改办价格【2003】857号、发改

价格【2011】534号文，中标金额500万元以下，按照原国家计委〔2002〕198

0号及发改价格〔2011〕534号文件服务类收费标准收取；中标金额500万元（

含）～1亿元，按照原国家计委〔2002〕1980号及发改价格〔2011〕534号文

件服务类收费标准下浮20%；中标金额1亿元（含）～5亿元，按照原国家计委

〔2002〕1980号及发改价格〔2011〕534号文件服务类收费标准下浮40%；中

标金额5亿元以上（含），按照原国家计委〔2002〕1980号及发改价格〔2011

〕534号文件服务类收费标准下浮50%，且不得高于100万元。

注：因不可抗力（如自然灾害）或政策调整或其他客观因素等原因导致项目

变更、暂停、终止等，代理服务费不予退改。

电子标注意事项

一、下载招标文件

（一）投标人应在招标文件规定的获取时间内下载HBZ格式的招标文件及其他

附件（如有），未在规定时间下载招标文件的将无法查看澄清补遗文件。

（二）投标人可通过雄安新区公共资源交易服务平台（www.xaprtc.com）中

的交易服务中投标人主页下载雄安新区投标文件编制工具（根据招标文件要

求的版本号进行下载），下载完成后将可查看HBZ格式的招标文件以及制作投

标文件。

（三）投标人下载招标文件时需填写该项目的联系人电话。平台将自动向投

标人在系统中预留的手机号发送短信以提醒投标人登录平台查看澄清文件等

。短信为系统自动发送，可能会存在发送失败等情况，以投标人登录平台查

看相关信息和文件为准，未及时查看影响投标的由投标人自行负责。

二、查看及下载澄清补遗文件

未下载招标文件的将无法查看澄清答疑文件。招标人发布的澄清补遗文件为H

BD格式的文件，该文件在制作投标文件时需导入工具中。

三、获取保证金子账号

（一）获取保证金子账号之前请先确定企业信息管理系统中的银行账户相关

信息填写无误且通过审核后再获取保证金子账号，否则将导致保证金无效。

（二）保证金其他注意事项可点击链接进行查看：http://www.xaprtc.com/t

zgg/4918.jhtml?token=cf40dcd12d3c412191bf74939442e89e

四、递交保证金

（一）可在线下完成汇款半小时后登录交易平台查看该项目的保证金状态是

否有效。如显示无效，可通过备注查看无效原因。

五、制作投标文件

（一）投标文件编制工具版本号需跟招标文件规定的一致。

（二）如该项目招标人发布了澄清补遗文件，投标人应务必将澄清补遗文件

导入至投标文件编制工具，制作对应的投标文件。如已经制作完成的，需打

开GTB7格式的投标文件，将招标人发布的澄清补遗文件导入后重新确认基本

信息和文件无误后重新导出投标文件。投标人需按招标人发布的全部澄清补

遗文件（HBD格式）先后顺序导入。

（招标人发布的澄清补遗文件名称标记为第1次、第2次序号等，请投标人按
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10.5

序号逐步导入后进行文件制作。）

（三）在投标文件制作过程中，支持word和PDF两种格式导入，建议导入PDF

格式。

（四）制作文件过程中建议控制文件在400M以内，图片在清晰的情况尽量缩

小图片的大小。

（五）投标文件制作完成进行签章时需进行转换，等待时间较长，请投标人

在该阶段耐心等待，不要进行任何操作。

六、递交投标文件

（一）递交投标文件时所填的基本信息应与投标文件相符合。

（二）投标人应在投标文件递交截止时间之前完成上传并充分考虑到网络及

系统平台可能存在的非正常情况。

七、开标

（一）投标人参加方式

投标人无需到河北雄安新区公共资源交易中心参加现场开标，只需登录雄安

新区公共资源交易开标系统及直播系统参加开标会。请投标人在收到邀请码

和链接后及时进入，否则造成的一切后果由投标人自行负责。

开标系统：开标前一个小时可通过交易平台-我的投标项目中找到该项目，并

进入开标系统。

直播系统：在投标文件递交截止时间已到并且招标代理编辑完成不见面邀请

后，投标人可根据页面下方的直播链接和邀请码，进入直播参与开标，无需

提前下载应用程序，网页观看即可。

（二）开标前必须进行电子标环境检测

请投标人务必在开标前进行电子标环境检测，如未进行导致开标时无法解密

所造成的一切后果由投标人自行负责。

请用IE浏览器登录，确保CA锁能正常使用。需注意雄安新区办理的CA锁在检

测时选择北京地区、北京CA进行检测。如有问题可拨打雄安新区公共资源交

易服务平台技术支持电话0312-5620113。

（三）电子标环境检测和投标人开标系统相关操作手册请登录雄安新区公共

资源交易服务平台-交易服务-投标人主页（http://www.xaprtc.com/jyfw/in

dex.jhtml）进行下载查看。建议投标人在开标前1天通过“交易平台”中“

我的投标项目”菜单的【电子标环境检测】按钮对开标时使用的电脑进行环

境检测和环境部署； 

（四）投标人在进入开标系统时，如出现“标书预先下载程序未安装，请安

装最新版本驱动程序”相关提示，点击确定即可，不影响使用，无需进行其

他操作。

（五）请投标人提前准备好CA锁和电脑，确保网络顺畅，推荐使用公司办公

环境的有线网络。另外建议投标人准备2台电脑，一台用于观看开标现场直播

（能播放视频和声音），另一台用于插入CA锁进行解密等操作。

八、评标

（一）在评标过程中投标人应随时关注平台是否需要对投标文件的内容进行

必要的澄清、说明，如有需要应在规定时间进行线上回复。

（二）需要投标人澄清、说明的，系统平台会发送短信至投标人递交文件时

所填写的项目负责人联系电话以进行提醒。

注：1.在招标人发布澄清补遗文件、评标阶段向投标人发出澄清、说明等环

节时，上述短信提醒均为系统自动发送，可能会存在发送失败等情况。此提
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醒不视为招标人应尽义务，申请人应自行登录平台查看相关文件以保证获得

最新信息，因未及时查看影响投标的由申请人自行负责。

2.CA数字证书在投标文件加密至开标解密过程中，证书必须在有效期之内，

此过程期间如进行续费、变更等任何业务办理，都将导致投标文件无法解密

，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。

10.6 本项目由中国雄安集团公共服务管理有限公司和中标人签订合同。

10.7

（1）请投标人提前准备好CA锁和电脑，确保网络顺畅，推荐使用公司办公环

境的有线网络。另外建议投标人准备2台电脑，一台用于观看开标现场直播（

能播放视频和声音），另一台用于插入CA锁进行解密等操作。建议投标人在

开标前1天通过“交易平台”中“我的投标项目”菜单的【电子标环境检测】

按钮对开标时使用的电脑进行环境检测和环境部署。

（2）投标人制作投标文件需使用office2010或以上版本，导入到投标文件编

制工具后，请检查分级目录是否齐全。(如用其他制作投标文件则需生成PDF

后导入，PDF如较大将影响导入效率)。 

（3）为保证投标文件编制质量以及系统稳定性，请尽量将投标文件控制在40

0M以内。

（4）递交投标保证金后，请及时登录交易平台查看保证金缴纳是否有效，如

显示无效，请尽快进行处理，以免影响投标。技术支持电话：0312-5620113

。

（5）本招标文件的编制工具版本号为7.8.5014.3880，投标人应从雄安新区

公共资源交易中心网站下载相对应版本号的电子投标编制工具进行投标文件

的编制。

10.8

如该项目有答疑文件，投标人需将招标人发布的所有答疑文件（HBD格式）按

顺序导入至投标文件编制工具，制作对应的投标文件。如已经制作完成的，

需打开GTB7格式的投标文件，将招标人发布的答疑文件导入后重新确认基本

信息和文件无误后重新导出投标文件。（招标人发布的答疑文件名称会进行

区分第1次、第2次等,请投标人按顺序第1次、第2次的顺序逐步导入后进行文

件制作）。
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10.9

重 要 警 示

致各投标人：

设立雄安新区是党中央作出的一项重大历史性战略决策，举世关注，万众瞩

目，为建设“廉洁雄安”，努力打造阳光工程、廉洁工程、标杆工程，实现

千年大计、国家大事的宏伟蓝图，各投标人在参与新区招投标活动时，须严

格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条

例》等法律法规规定，同时也须严格遵守《雄安新区工程建设项目招标投标

管理办法（试行）》有关规定。

第二十八条 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（二）不同投标人使用同一电脑或者同一个加密工具编制投标文件的；

（三）不同投标人提交电子投标文件的IP地址相同的；

（四）参加投标活动的人员为同一标段其他投标人在职人员的。

第二十九条 有下列情形之一的，视为招标人或招标代理机构与投标人串通投

标：

（一）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单

位，仍同意其继续参加投标的；

（二）投标截止后，更换、篡改特定投标人投标文件的；

（三）投标截止后，向特定投标人泄露其他投标人投标文件内容或者其他应

当保密内容的；

（四）以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投

标或者使中标人放弃中标的；

（五）依法应当招标的项目，未确定中标人前，投标人已开展招标范围内工

作的。

第三十条 有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：

（一）使用虚假的业绩、荣誉、合同、财务状况、信用状况等；

（二）提供虚假的项目机构组成人员简历、劳动关系证明、社保证明等招标

文件要求的相关证书或资料；

（三）其他弄虚作假的情形。

第五十五条 违反本办法规定，被认定为投标人相互串通投标或者与招标人串

通投标的，按照《招标投标法》《实施条例》有关规定处罚。

第五十六条 违反本办法规定，被认定为弄虚作假骗取中标的，按照《招标投

标法》《实施条例》有关规定处罚。

特此声明。

10.10

潜在投标人及其他利害关系人有在法定时限内行使异议或者投诉的权利。 

①异议应当以书面形式提出（仅涉及开标的除外），异议书格式及内容应符

合相关要求。 

异议受理的联系方式：

联系人：周岩

联系电话：0312-5601617、16633311511

电子信箱：gxzbxq@126.com

通讯地址：河北雄安新区容城县正义路75号 

②本项目行政监督部门：河北雄安新区营商环境局
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10.11

投标人应对本项目招标人提供的招标文件及相关资料、信息严格保密，未经

招标人书面授权，不得因任何理由，擅自披露、泄露、超范围使用，否则应

承担相应的法律责任。

10.12
如果投标人对近期2个及以上项目进行投标时，为避免引发履约风险，建议投

标人根据各招标文件要求，项目组配备不同成员。

10.13
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供

相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

10.14
实行联合招标的，各招标人分别与对应的中标人签订合同；中标人是联合体

的，联合体各成员均应在合同协议书上签字盖章。

10.15

投标人须知正文增加8.2.4项

“8.2.4 投标报价有算术错误的，签约合同价按照有利于招标人的原则确定

：

（一）评标委员会修正后的最终投标报价小于开标时投标函大写金额报价的

，签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（二）评标委员会修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价

，签订合同时以开标的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目

的单价或合价。”

10.16

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中第2.0.1民用建筑指：供人们居住

和进行公共活动的建筑的总称；第2.0.2：居住建筑指：供人们居住使用的建

筑；第2.0.3公共建筑指：供人们进行各种公共活动的建筑（如：办公建筑、

商业建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、科研建筑、交通建筑等）。

10.17
“投标人须知”正文与“投标人须知前附表”不一致处，以“投标人须知前

附表”为准。

10.18

投标文件分为明标和暗标两个部分，应分开制作。明标部分商务文件与暗标

部分技术文件内容在编制过程中不得混编。暗标部分应按照规定格式要求进

行编制，编制完成后导出PDF格式再进行上传（暗标部分不需要电子签章）。

明标部分和暗标部分内容编制错误造成的一切不利后果由投标人自行承担。

10.19

请各投标人按河北雄安新区公共资源交易中心《关于上线“暗标格式智能检

测功能模块的通知》(https://www.xaprtc.com/zxyw/60336.jhtml?token=59

314fe595ab455d9f3a574f0d381c17）要求通过该功能开展文件自检工作。该

功能检测结果仅作为投标人格式合规性自查的辅助参考，并非最终评审依据

，即使自检通过，投标人仍可能因暗标格式间题被否决，最终暗标文件的格

式合规性判定，以评标委员会的评审结果为准。投标人须对投标文件的真实

性、准确性、完整性及合规性进行最终判断，并对此承担全部责任。
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章及《雄安新区工程建设项目招标投标管理办法（试行）》的规定，本招

标项目已具备招标条件，现对项目勘察设计进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。 

1.1.7 项目投资估算/概算：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、勘察设计服务期限和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质要求：见投标人须知前附表。 

（2）业绩要求：见投标人须知前附表。 

（3）项目负责人要求：见投标人须知前附表。 

（4）勘察负责人要求：见投标人须知前附表。 

（5）设计负责人要求：见投标人须知前附表。 

（6）信誉要求：见投标人须知前附表。 

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知

前附表规定的要求外，还应遵守以下规定：  

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 

（2）同一专业的单位组成的联合体，按照联合体各方资质等级最低的认定其资质及业绩；

不同专业的单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质
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及其业绩认定； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段或者未划分标段的

同一招标项目中投标，否则各相关投标均无效； 

（4）联合体各成员应按照招标文件中投标文件格式的要求提供相应数据、资料，并由联

合体牵头人负责使用“投标文件制作工具”统一汇总、编制投标文件后加密、上传；联合体牵

头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况； 

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，

仍负有连带的和各自的法律责任。 

1.4.3 投标人投标文件内容和格式、资格条件应满足招标文件的要求，且不得有法律法

规所禁止的情形。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常

进行。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 招标人不召开现场投标预备会，投标预备会以通过“交易平台”网上答疑的形式召

开，投标人应按投标人须知第 2.2.1 项规定的时间登录“交易平台”，在“投标答疑”菜单中以

数据电文形式提出问题，以便招标人澄清。 

1.10.2 招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第 2.2 款的规定通过“交易平台”发出。 

1.11 分包 

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表
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规定的分包内容、分包金额和资质等分包要求，除投标人须知前附表规定的部分工作外，其

他工作不得分包。  

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分

包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）发包人要求； 

（6）投标文件格式； 

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附

表规定的时间登录“交易平台”，在“投标答疑”菜单中以数据电文形式向招标人单独发出对招

标文件进行的澄清。 

2.2.2 招标人通过“交易平台”在“投标答疑”菜单向所有已下载了招标文件的投标人发出

招标文件澄清，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截

止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 招标人对招标文件的澄清在“交易平台”“投标答疑”菜单中一经发出则视为送达所

有投标人。投标人应及时浏览该平台发出的澄清，因投标人未及时查阅上述澄清而导致的后

果由投标人自行承担。招标文件的澄清发出的同时，“交易平台”自动以向投标人在系统中预

留的手机号（投标人可预留不超过 3 个手机号并可自行随时维护更新）发送短信方式友善提

醒投标人登录平台查看。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后提出的澄清要求。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人认为招标文件需要修改时，通过“交易平台”的“投标答疑”菜单修改招标文

件，向所有已下载招标文件的投标人发出修改文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项

规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投
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标截止时间。 

2.3.2 招标人对招标文件的修改在“交易平台”“投标答疑”菜单中一经发出则视为送达所

有投标人。投标人应及时浏览该平台发出的修改，因投标人未及时查阅上述修改而导致的后

果由投标人自行承担。修改文件发出的同时，“交易平台” 自动以向投标人在系统中预留的

手机号（投标人可预留不超过 3 个手机号并可自行随时维护更新）发送短信方式友善提醒投

标人登录平台查看。 

2.4 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前（系统自

动授时）通过“交易平台”在“异议与答复”菜单中采用 CA 数字证书以加盖单位电子印章的数

据电文形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内在“异议与答复”菜单作出答复；作出答

复前，将暂停招标投标活动。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函； 

（2）授权委托书； 

（3）联合体协议书（如有）； 

（4）投标保证金； 

（5）勘察设计费用清单； 

（6）资格审查资料； 

（7）技术文件（勘察设计方案）；  

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。 

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的

组成部分。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标

文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。  

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目

所指的投标保证金。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应包括国家规定的税费。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投

标函中进行报价，并填写勘察设计费用清单。 

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前上传的加密的

投标文件中只能提供一套勘察设计费用清单，允许投标人递交备选投标方案的除外。 
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3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投

标限价在投标人须知前附表中明确。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。在投标有效期内投标人

撤销投标文件的应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过“交易平台”在“投标答疑”菜单中

以数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应通过该平台予以数据电文形式答

复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递

交的投标保证金的银行同期存款利息。  

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中

附上投标保证金从基本账户转出承诺函；以电子保函方式提交的投标保证金应通过“交易平

台”申请开立；以投标人上级单位出具担保函方式提交的投标保证金，应按第六章“投标文件

格式”规定的格式附担保函扫描件。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合

投标人须知前附表的规定。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有

约束力。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 在中标通知书发出后 5 日内“交易平台”自动向中标候选人以外的其他投标人退

还以现金或者支票形式递交的投标保证金及其银行同期存款利息；招标人与中标人签订合同

后 5 日内“交易平台”自动向中标人和其他中标候选人退还以现金或者支票形式递交的投标

保证金及其银行同期存款利息。投标保证金及其利息退还至投标人原账户。电子保函、担保

函超出投标有效期将自动失效，无需退还。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 

3.5 资格审查资料 

3.5.1“表 1 投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及投标人须知前附表投标人资

格要求中要求的资质证书等材料的扫描件。 
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3.5.2 “表 2 近年类似项目情况表”对类似项目的范围要求、应附证明材料和具体年份要

求见投标人须知前附表。 

3.5.3 “表 3 主要人员简历表”应填报拟投入本项目的项目负责人、勘察负责人、设计负

责人和投标人须知前附表规定的其他主要人员的相关信息，并按投标人须知前附表的规定附

相关证明材料。投标文件中无需提供投标人须知前附表未规定的其他的管理和技术人员的名

单及其详细资料，但投标人中标后应按招标文件的要求或国家、地方相关规定投入上述人员，

且需满足项目勘察设计的需要。 

3.5.4 “表 4 投标人信誉情况”应填写的内容要求见投标人须知前附表。 

3.5.5 本招标文件规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的表格和资

料应包括联合体各方相关情况。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将

被否决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应当对招标文件的标的、价格、勘察设计服务期限、质量要求等实质性

内容作出响应。 

3.7.2 投标文件应按第六章“投标文件格式”的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。 

3.7.3投标人应委托本单位人员办理相关投标事宜，并按投标文件第六章“投标文件格式”

提供授权委托书。 

3.7.4 投标文件的制作应满足以下规定： 

（1）投标文件由投标人使用“服务平台”下载的“投标文件制作工具”制作生成。投

标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。 

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。 

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫

描件”，联合体协议书为联合体成员各方盖单位章原件的扫描件。 

（4）如该项目采用技术暗标， 技术部分的编制与制作应符合相关要求，内容编制与制

作要求见投标人须知前附表。 

（5）投标文件的盖章要求：应在投标文件封面用 CA 数字证书加盖投标单位电子印章，

投标文件其他页均无需投标人签字、盖单位电子印章。 

投标文件中投标函、授权委托书、投标保证金从基本账户转出承诺函（如有）等直接
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填写电子版即可，无需签字、盖章；若为联合体投标，投标文件封面中投标人落款处需填

写联合体所有组成成员单位的名称，投标文件封面仅由联合体牵头人盖单位电子印章即可，

联合体协议书应由联合体各方盖单位章后将扫描件编入投标文件。 

4. 投标 

4.1 投标文件的加密 

除投标须知前附表另有规定外，投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对

投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前，登录“交易平台”，将加密的

投标文件上传，上传成功后，系统自动反馈上传结果和时间，递交时间即为系统反馈结果时

间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，系统

将自动拒绝其投标文件并对其关闭投标通道。 

4.2.2 投标人在投标截止时间前可自行、多次修改投标文件，投标文件修改完成后按 4.1

款、4.2.1 项重新加密、上传，替换已上传的原投标文件。 

4.2.3 因“交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应联

系“交易平台”，咨询电话：0312-5675633。 

4.2.4 如该项目需递交纸质文件，纸质文件相关要求见投标人须知前附表。 

4.3 投标文件的撤回 

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前投标人若放弃投标的，可通过“交易平台”

自行撤回已上传的投标文件。投标人已递交投标保证金的，“交易平台”自投标人最终撤回投

标文件之日起 5 日内系统自动将已收取的投标保证金退还至投标人原账户。 

5. 开标 

5.1 开标形式、开标时间及地点 

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的

开标形式、开标地点及要求进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其

委托代理人准时参加。如采用远程开标形式需按平台公布的操作手册登录“交易平台-开标

系统”远程在线参加开标，投标人若未在线参加开标活动，视为该投标人默认开标结果。 

5.2 开标程序（远程开标） 

“交易平台”按下列程序进行开标： 

（1）投标人通过“交易平台-开标系统”参与开标。 

（2）招标人同步投标保证金递交情况，查看投标基本信息（包括投标单位、投标文件

和投标保证金情况）； 

（3）投标人通过 CA 数字证书对已上传的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、招

标项目名称、投标总报价、勘察设计服务期限、项目负责人及是否存在第三章评标办法 2.1.3
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项载明的法律法规禁止的情形等内容，并记录在案； 

（4）投标人对开标有异议的，按照本章 5.4 款规定提出； 

（5）开标结束。 

5.2 开标程序（现场开标） 

主持人按下列程序进行开标： 

（1）宣布开标纪律； 

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 

（4）投标人通过 CA 数字证书对已上传的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、招

标项目名称、投标报价、勘察设计服务期限、项目负责人及是否存在第三章评标办法 2.1.3

项载明的法律法规禁止的情形等内容，并记录在案； 

（5）投标人对开标有异议的，按照本章 5.4 款规定提出； 

（6）开标结束。 

5.3 开标补救措施 

5.3.1 当出现以下情况时，按 5.3.2 项、5.3.3 项招标人应采取相应补救措施： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； 

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 

5.3.2 在开标前出现本章第 5.3.1 项情况且预计在原定开标时间时无法解决的，招标人应

延期开标。通过“交易平台”的“开标补救措施”菜单向所有投标人发出延期开标的通知，若“开

标补救措施”菜单无法正常使用，待系统功能恢复后向所有投标人发出延期开标的通知。发

出延期开标的通知的同时“交易平台”将以向投标人在系统中预留的手机号（投标人可预留不

超过 3 个手机号并可自行随时维护更新）发送短信的方式友情提醒投标人登录平台查看。 

5.3.3 在开标过程中出现本章第 5.3.1 项情况的，招标人应中止开标，待系统功能恢复后，

通过“交易平台”的“开标补救措施”菜单向所有投标人发出延期开标的通知，并以向投标人在

系统中预留的手机号（投标人可预留不超过 3 个手机号并可自行随时维护更新）发送短信方

式友情提醒投标人登录平台查看。再次开标时系统将自动接续前次开标时的进度。 

5.3.4 采取补救措施时，必须对应保密的原有资料及信息作出妥善保密处理。 

5.4 开标异议（远程开标） 

投标人对开标有异议的，或发现存在第三章评标办法 2.1.3 项载明的法律法规禁止的情

形的，应当在解密完成后在“交易平台-开标系统”的“异议”菜单中在线提出。招标人在

线作出公开答复，“交易平台-开标系统”自动记录。 
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招标人发起异议征询，所有投标人对开标情况进行确认，投标人在 60s 内确认是否有异

议，确认有异议后可以发起异议。若 60s 未明确表示有无异议的，截止时间到时，将默认为

无异议，不能发起异议。招标人可根据实际情况再次确认投标人有无异议，所有投标人均无

异议后，招标人将结束异议环节。 

5.4 开标异议（现场开标） 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的

代表或委托代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、

经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加评标评审活动前一年内与投标人存在合同、劳动关系，或者担任过投标人的

董事、监事，或者是投标人的股东（通过证券交易所购买的少量股份者除外）或实际控制人；

    （2）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系； 

（3）与投标人有其他可能影响招标投标活动公平、公正进行的关系； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的； 

（5）项目主管部门或行政监督部门的工作人员； 

（6）其它应当进行回避的情形。 

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标程序 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标

委员会应通过“交易平台-评标系统”进行评标。 

6.3.2 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程

中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密

处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。 
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6.3.3 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交数据电文形式评标报告和推荐不超过

3 名的中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

6.4 中标候选人公示 

招标人在收到“交易平台”推送的评标报告之日起 3 日内，在招标公告发布媒介或投标邀

请书载明的媒介按照投标人须知前附表规定的期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，

公示内容包括： 

（1）中标候选人名称、投标报价、质量、勘察设计服务期限，以及评标情况； 

（2）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号； 

（3）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件； 

（4）投标文件被否决的情况及被否决的理由； 

（5）提出异议的渠道和方式； 

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。 

6.5 评标结果异议 

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候

选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的

数据电文形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内通过“交易平台”“异议与答复”菜单

作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 

6.6 中标候选人履约能力审查 

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在法律法规禁止的情形，招标人认为可

能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和

方法进行审查确认。 

7. 定标 

7.1 定标 

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会确定中标人。招标人

应按投标人须知前附表规定的定标原则确定中标人。 

7.2 中标结果公示 

招标人在确定中标人之日起 3 日内，在招标公告发布的媒介或投标邀请书载明的媒介按

照投标人须知前附表规定的期限依法公示中标结果。公示内容包括中标人名称和中标价。 

7.3 中标通知书 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“交易平台”在“中标通知书”菜单中

以数据电文形式向中标人发出中标通知书。中标人应通过“交易平台”在“中标通知书”菜单中

以数据电文形式进行确认。 

7.4 技术成果经济补偿 

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知
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前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除

外。招标人将于中标通知书发出后 30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。 

8. 合同授予 

8.1 履约担保 

8.1.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人数据电文形式认可的履约担保格式向招标

人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保为中标合同金额的 10%。联

合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

8.1.2 中标人不能按本章第 8.1.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8.2 签订合同 

8.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。招标人需将合同扫描件上传至“交易平台”的“合同签署”菜单。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人

造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。  

8.2.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和

标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标
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文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可

以自知道或者应当知道之日起 10 日内通过“交易平台”在“投诉与答复”菜单中采用数字 CA

证书以加盖单位电子印章的数据电文形式向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。投

诉严格遵守“谁主张、谁举证”的原则，应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人的投

诉程序、提交材料须按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。行政监督部门

将投诉的处理结果通过“交易平台”“投诉与答复”菜单公开发布并通知涉及投诉的相关方。通

过交易平台投诉的相关操作方法详见“雄安新区公共资源交易服务平台”发布的操作手册。 

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照

本章第 2.4 款、第 5.4 款和第 6.5 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第

9.5.1 项规定的期限内。 

10. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附表1：开标记录一览表

招标项目名称： 起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计 

标段： 起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计 

投标单位名

称

投标报价

项目负责人

（设计负责

人）姓名

勘察负责人

姓名

投标有效期

是否满足招

标文件要求

勘察设计服

务期限是否

满足招标文

件要求

质量标准是

否满足招标

文件要求

是否存在招

标公告/投

标邀请书第

3（6）、（

7）款中的

情形

       

□是

□否
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第三章 评标办法（综合评估法Ⅱ）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法

中标候选人排序方法

 评标委员会对满足招标文件实质性要求的

投标文件，按照评标办法前附表规定的评分

标准进行打分，并按照得分由高到低的顺序

推荐投标人须知前附表规定数量的投标人作

为中标候选人，标明排序。综合评分相等时

，以投标报价低的优先；投标报价也相等的

，以技术文件得分高的优先；如果技术文件

得分也相等，由评标委员会投票决定优先顺

序。 

多标段中标候选人资格的确定原

则

 / 

投标文件盖章

符合投标人须知第3.7.4（5）项及投标人须

知前附表10.3项要求

投标文件组成 符合投标人须知第3.1款要求

投标人名称

与营业执照、资质证书一致，且营业执照、

资质证书有效

联合体投标（如有） 提交了符合招标文件要求的联合体协议书

备选投标方案

本项目不允许提交备选方案，投标人未提交

备选方案即可

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
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2.1.1 响应性评审标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

投标有效期

符合第二章“投标人须知”第3.3款规定（

以投标函中承诺为准，在投标函中填写“是

”或“满足”或其他能够表明满足招标文件

要求的表述均可）

勘察设计费用清单

符合第六章“五、勘察设计费用清单”的实

质性要求，实质性要求在费用清单说明中采

用下划线进行标注

服务期限

符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2

项规定（以投标函中承诺为准，在投标函中

填写“是”或“满足”或其他能够表明满足

招标文件要求的表述均可）

质量标准

符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3

项规定（以投标函中承诺为准，在投标函中

填写“是”或“满足”或其他能够表明满足

招标文件要求的表述均可）

投标报价修正评审（如有）

投标报价有算术错误的，修正后的最终投标

报价不超过最高投标限价且投标人接受修正

后价格

团队人员配备最低标准要求

符合第五章发包人要求中团队人员配备最低

标准要求（以承诺函中承诺为准）

承诺函格式及内容

符合第六章“投标文件格式”中“承诺函”

要求
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资质最低要求

1、其他要求：同时满足以下①和②的要求

：

①勘察资质要求：

具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的工

程勘察综合甲级资质，或同时具有工程勘察

岩土工程专业乙级及以上资质和工程勘察工

程测量专业乙级及以上资质。

②设计资质要求：

具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的工

程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲

级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专

业甲级资质。

同时具备以下 1、2 ：

1. 近0年（ -- )须至少承担过 1 项其他的

类似业绩。类似项目业绩是指①勘察业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过五年，以合同签订日期为准）在中华人民

共和国境内承担过1个已完成的单个项目总

投资额3亿元（含）以上或建筑面积4万平方

米（含）以上的民用建筑勘察业绩。

注：1）以上勘察业绩包括单独的勘察合同

业绩或勘察设计合同、工程总承包合同及其

他合同中包含投标人承担勘察任务的业绩，
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2.1.2 资格评审标准

业绩最低要求

投标人承担勘察任务部分的民用建筑工程总

投资额或建筑面积应满足上述最低要求。

2）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘

察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类

似项目业绩最低要求。

3)上述要求中“近0(--)"修改为“近五年内

(从招标公告发布之日起倒算不超过五年)”

。

2. 近0年（ -- )须至少承担过 1 项其他的

类似业绩。类似项目业绩是指②设计业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过五年）在中华人民共和国境内承担过1个

已完成的单个合同额在500万元（含）以上

或建筑面积4万平方米（含）以上的公共建

筑（如：办公建筑、商业建筑、文化建筑、

教育建筑、体育建筑、科研建筑、交通建筑

等）设计业绩（设计范围至少包括从方案设

计到施工图设计）。

注：1）如某业绩满足“单个合同额”的要

求时，审查该业绩的时间将以合同签订日期

为准，如施工图审查合格书或发包人开具的

施工图已通过发包人验收的证明文件所载明

的面积与合同签订的面积偏差超过-5%时，

应出具发包人盖章的说明文件以证明该项目

设计工作已完成；如某业绩满足“建筑面积
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”的要求时，审查该业绩的时间以施工图审

查合格书或发包人开具的施工图已通过发包

人验收的证明文件日期为准。

2）以上设计业绩包括单独的设计合同业绩

或勘察设计合同、工程总承包合同及其他合

同中包含投标人承担设计任务的业绩，投标

人承担设计任务部分的公共建筑工程合同额

或建筑面积应满足上述最低要求；同一项目

（以立项文件为准）分设计阶段签订的合同

可以累计计算。

3）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘

察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类

似项目业绩最低要求。

4)上述要求中“近0(--)”修改为“近五年

内(从招标公告发布之日起倒算不超过五年)

”。

项目负责人 符合第一章“招标公告”第3条规定

勘察负责人 符合第一章“招标公告”第3条规定

设计负责人 符合第一章“招标公告”第3条规定

信誉要求

符合第一章“招标公告”第3条规定（以投

标函、承诺函为准）
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联合体投标（如有）

联合体投标人符合第一章“招标公告”第3

（8）款及第二章“投标人须知”第1.4.2项

规定

其他要求 符合第一章“招标公告”第3条规定

投标人不得为招标人不具有独立

法人资格的附属机构（单位）；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得与招标人存在利害关

系可能影响招标公正性；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人单位负责人不得与同一标

段或者未划分标段的同一招标项

目的其他投标人的单位负责人为

同一人；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得与同一标段或者未划

分标段的同一招标项目的其他投

标人存在控股、管理关系；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得为同一标段或者未划

分标段的同一招标项目的代建人

；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得为同一标段或者未划

分标段的同一招标项目的招标代

理机构；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。
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2.1.3

法律法规禁止情形的

评审标准

投标人不得与同一标段或者未划

分标段的同一招标项目的代建人

或招标代理机构同为一个法定代

表人；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得与同一标段或者未划

分标段的同一招标项目的代建人

或招标代理机构存在控股或参股

关系；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得被依法暂停或者取消

雄安新区投标资格；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得被责令停业，暂扣或

吊销执照，或吊销资质证书；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得进入清算程序，或被

宣告破产，或其他丧失履约能力

的情形；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得在近三年内（从投标

文件递交截止之日起倒算）有骗

取中标或严重违约或重大勘察、

设计质量问题（以相关行业主管

部门的行政处罚决定或司法机关

出具的有关法律文书为准）；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。
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投标人不得被市场监督管理部门

在国家企业信用信息公示系统中

列入严重违法失信企业名单；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得被最高人民法院在“

信用中国”网站（www.creditch

ina.gov.cn）中列入失信被执行

人名单；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

在近三年内（从招标公告发布之

日起倒算）投标人或其法定代表

人、拟委任的项目负责人不得有

行贿犯罪行为；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

近一年内（从投标文件递交截止

之日起倒算）投标人不得因串通

投标、转包、以他人名义投标或

者违法分包等违法行为受到行政

处罚；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人不得因违反工程质量、安

全生产管理规定等原因被给予行

政处罚且在处罚期内（以“信用

中国”网站（www.creditchina.

gov.cn）公布的处罚及处罚期限

为准，未列明处罚期限的视同不

在处罚期内）；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。
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投标人不得因拖欠工人工资被有

关部门责令改正而未改正或被列

入拖欠工资“失信主体”且在公

示期内（以因拖欠工资被列入“

信用中国”网站（www.creditch

ina.gov.cn）严重拖欠农民工工

资失信主体的为准）；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

投标人在同一标段或者未划分标

段的同一招标项目投标中不存在

串通投标、弄虚作假、行贿等违

法行为；

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

不存在法律法规禁止情形

在投标函中：“是否存在招标公告/投标邀

请书第3（6）、（7）款中的情形”选择为

“否”。

2.1.4 异常低价评审 异常低价的判断原则 方法二：评标委员会自行判断。

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1

分值构成

(总分100分)

（1）商务文件部分： 20 分

（2）技术文件部分： 65 分

（3）投标报价： 15 分 （其中，

投标总报价15分   ） （10~30分）

评标价=投标函文字报价
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2.2.2 评标基准价计算

评标价平均值的计算：

 投标总报价：

所有通过初步评审的投标人的评标价为有效

评标价。

当有效投标人家数≤5时，去掉0个最高和0

个最低有效评标价，其余有效评标价的算数

平均值为评标价平均值；

当5＜有效投标人家数≤10时，去掉1个最高

和1个最低有效评标价，其余有效评标价的

算数平均值为评标价平均值；

当10＜有效投标人家数≤20时，去掉2个最

高和2个最低有效评标价，其余有效评标价

的算数平均值为评标价平均值；

当有效投标人家数＞20时，去掉3个最高和3

个最低有效评标价，其余有效评标价的算数

平均值为评标价平均值； 

评标基准价的确定：

投标总报价：

方法一：将评标价平均值直接作为评标基准

价。

1. 近0年（ -- )须至少承担过  项的类似

业绩。类似项目业绩是指同时满足以下①和

②的要求：

①勘察业绩：
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（1） 类似项目业绩

（0分～12分）

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过五年，以合同签订日期为准）在中华人民

共和国境内承担过1个已完成的单个项目总

投资额3亿元（含）以上或建筑面积4万平方

米（含）以上的民用建筑勘察业绩。

注：1）以上勘察业绩包括单独的勘察合同

业绩或勘察设计合同、工程总承包合同及其

他合同中包含投标人承担勘察任务的业绩，

投标人承担勘察任务部分的民用建筑工程总

投资额或建筑面积应满足上述最低要求。

2）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘

察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类

似项目业绩最低要求。

②设计业绩：

近五年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过五年）在中华人民共和国境内承担过1个

已完成的单个合同额在500万元（含）以上

或建筑面积4万平方米（含）以上的公共建

筑（如：办公建筑、商业建筑、文化建筑、

教育建筑、体育建筑、科研建筑、交通建筑

等）设计业绩（设计范围至少包括从方案设

计到施工图设计）。

注：1）如某业绩满足“单个合同额”的要

求时，审查该业绩的时间将以合同签订日期

为准，如施工图审查合格书或发包人开具的
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为准，如施工图审查合格书或发包人开具的

施工图已通过发包人验收的证明文件所载明

的面积与合同签订的面积偏差超过-5%时，

应出具发包人盖章的说明文件以证明该项目

设计工作已完成；如某业绩满足“建筑面积

”的要求时，审查该业绩的时间以施工图审

查合格书或发包人开具的施工图已通过发包

人验收的证明文件日期为准。

2）以上设计业绩包括单独的设计合同业绩

或勘察设计合同、工程总承包合同及其他合

同中包含投标人承担设计任务的业绩，投标

人承担设计任务部分的公共建筑工程合同额

或建筑面积应满足上述最低要求；同一项目

（以立项文件为准）分设计阶段签订的合同

可以累计计算。

3）若勘察、设计为同一合同，既可作为勘

察业绩，也可作为设计业绩，但均应满足类

似项目业绩最低要求。
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2.2.4(1) 商务文件评分标准

（1.1） 勘察业绩

（0分～2分）

在满足勘察业绩最低要求的基础上，投标人

近五年（从招标公告发布之日起倒算不超过

五年，以合同签订时间为准）每增加1个在

中华人民共和国境内承担的已完成的单个项

目总投资额3亿元（含）以上或建筑面积4万

平方米（含）以上的民用建筑勘察业绩得1

分，本项最多得2分。

注：（1）若同一业绩满足企业勘察业绩或

勘察负责人业绩，可分别计分。

（2）证明材料要求详见投标人须知前附表3

.5.2项。

（1.2） 设计业绩

（0分～8分）

在满足设计业绩最低要求的基础上，投标人

近五年（从招标公告发布之日起倒算不超过

五年）每增加1个在中华人民共和国境内承

担的已完成的单个合同额在500万元（含）

以上或建筑面积4万平方米（含）以上的公

共建筑设计业绩（设计范围至少包括从方案

设计到施工图设计）得4分，最高得8分。

注：（1）若同一业绩满足企业设计业绩或

项目负责人业绩或绿色建筑业绩，可分别计

分。

（2）证明材料要求：详见投标人须知前附

表3.5.2项。
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（1.3） 绿色建筑业绩

（0分～2分）

投标人（如为联合体，指负责设计任务的联

合体成员）每获得1个三星级绿色建筑设计

标识证书或三星级绿色建筑标识证书得1分

，最多得2分，无或不提供相应证明资料则

不得分。（时间不限，证书中的有效期限不

作为本次评审的评审依据）

注：若同一业绩满足企业设计业绩或项目负

责人业绩或绿色建筑业绩，可分别计分。

证明材料要求：绿色建筑业绩除提供相关业

绩合同关键页，还应同时提供由建设主管部

门或其认可的第三方评价机构依据国家有关

规定颁发的“三星级绿色建筑设计标识证书

”或“三星级绿色建筑标识证书”。

（2） 项目负责人业绩

（0分～4分）

近三年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过三年）在中华人民共和国境内担任过项目

负责人（设计负责人）的已完成的单个合同

额在500万元（含）以上或建筑面积4万平方

米（含）以上的公共建筑设计业绩（设计范

围至少包括从方案设计到施工图设计），每

有一个业绩得2分，本项最多得4分。

注：按照投标人须知前附表3.5.3项要求附

有关证明材料。

若同一业绩满足企业设计业绩或项目负责人

业绩或绿色建筑业绩，可分别计分。
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（3） 勘察负责人业绩

（0分～2分）

近三年内（从招标公告发布之日起倒算不超

过三年，以合同签订时间为准）在中华人民

共和国境内担任过勘察负责人的已完成的单

个项目总投资额3亿元（含）以上或建筑面

积4万平方米（含）以上的民用建筑勘察业

绩，每有一个业绩得1分，本项最多得2分。

注：按照投标人须知前附表3.5.3项要求附

有关证明材料。

若同一业绩满足企业勘察业绩或勘察负责人

业绩，可分别计分。

（4） 质量管理体系认证

（0分～1分）

投标人具备（如为联合体，指联合体各方均

具备）有效的质量管理体系认证证书得1分

，没有或未提供的得0分。

（5） 纪检人员

（0分～1分）

投标人有派驻项目所在地纪检人员的得1分

（如为联合体，由任一联合体成员委派均可

），否则不得分。

注：按“第六章投标文件格式-八、其他材

料“（五）投标人认为有必要的其他资料”

中列明纪检人员信息并提供身份证扫描件。

（1） 勘察部分

（0分～12分）
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（1.1） 勘察说明和勘察工作方

案

（0分～6分）

针对本项目勘察工作特点分析： 科学、合

理，针对性强：4（不含）～6分； 较科学

、较合理，针对性较强：2（不含）～4分；

勘察说明和勘察工作方案一般：0～2分。

（1.2） 勘察工作重点、难点分

析

（0分～3分）

针对本项目提出的勘察工作方案的工作重点

、难点分析： 科学、合理，针对性强：2（

不含）～3分； 较科学、较合理，针对性较

强：1（不含）～2分； 勘察工作重点、难

点分析一般：0～1分。

（1.3） 勘察进度保证措施

（0分～3分）

结合新区特点及项目情况制定相应保证措施

： 内容完整，措施得当，针对性强：2（不

含）～3分； 内容较完整，措施较得当，针

对性较强：1（不含）～2分； 勘察进度保

证措施一般：0～1分。

（2） 设计部分

（0分～51分）

（2.1） 设计内容与重点、难点

分析1

（0分～2分）

针对本项目提出限额设计控制措施： 内容

完整，措施得当，针对性强：1（不含）～2

分； 内容较完整，措施较得当，针对性较

强：0～1分。

（2.2） 设计内容与重点、难点

分析2

（0分～2分）

针对本项目提出的工作重点、难点分析进行

比较： 科学、合理，针对性强：1（不含）

～2分； 较科学、较合理，针对性较强：0

～1分。
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（2.3） 设计内容与重点、难点

分析3

（0分～2分）

充分考虑项目数字化、智能化、绿建的要求

，配合本项目设计实施的BIM工作方案： 科

学、合理，针对性强：1（不含）～2分； 

较科学、较合理，针对性较强：0～1分。

（2.4） 投标方案内容（投标方

案深度）

（0分～9分）

投标方案深度： 横向对比投标人的投标方

案的设计深度及设计内容充实性等。 优秀

：6（不含）～9分，良好：3（不含）～6分

，一般：0～3分。

（2.5） 投标方案内容（规划设

计指标）

（0分～2分）

规划设计指标： 针对招标文件中要求的规

划要求及各项技术类指标要求进行响应。 

符合规划要求，满足技术指标：1（不含）

～2分； 基本符合规划要求，基本满足技术

指标：0～1分。

（2.6） 投标方案内容（针对本

项目的理解）

（0分～2分）

针对本项目的理解，结合平面、立面、模型

，对设计创意性、理念先进性与可行性进行

分析比较： 科学、合理，针对性强：1（不

含）～2分； 较科学、较合理，针对性较强

：0～1分。

（2.7） 投标方案内容（效果图

）

（0分～7分）

效果图： 横向对比投标方案的整体鸟瞰图

，主入口、主要节点、其他具有代表性的效

果图，表达设计理念的景观、室内意向图。

优秀：5（不含）～7分，良好：2（不含）

～5分，一般：0～2分。
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2.2.4(2) 技术文件评分标准

（2.8） 投标方案内容（分析图

：交通组织分析）

（0分～1分）

分析图： （1）交通组织分析：横向对比投

标人对主次入口位置通达性、人车分流、人

车流线分析等。 优秀：0.5（不含）～1分

，一般：0～0.5分。

（2.9） 投标方案内容（分析图

：绿化景观分析）

（0分～1分）

（2）绿化景观分析：横向对比投标人的场

地内部绿化景观系统分析，室外消防登高场

地、回车场、道路、平台等范围图。 优秀

：0.5（不含）～1分，一般：0～0.5分。

（2.10） 投标方案内容（分析

图：场地竖向分析）

（0分～1分）

（3）场地竖向分析：横向对比投标人的场

地整体竖向标高及重要节点进行分析，及保

证场地竖向设计合理性。 优秀：0.5（不含

）～1分，一般：0～0.5分。

（2.11） 投标方案内容（总平

面布局）

（0分～4分）

总平面布局： 总平面图内容详实、丰富，

布局合理，合理利用土地，与周边环境协调

：2（不含）～4分；总平面图内容较详实、

较丰富，布局较为合理，合理利用土地，与

周边环境较为协调：1（不含）～2分；总平

面图内容简单，布局不够合理，土地利用不

合理，与周边环境不够协调0～1分。

（2.12） 投标方案内容（建筑

平面图）

（0分～3分）

建筑平面图： 内容详实、丰富的：2（不含

）～3分 ；内容较详实、较丰富：1（不含

）～2分；内容简单：0～1分。
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（2.13） 投标方案内容（建筑

造型）

（0分～4分）

建筑造型： 建筑创意、空间处理体现项目

需求合理：3（不含）～4分；建筑创意、空

间处理体现项目需求较为合理：2（不含）

～3分；建筑创意、空间处理不能体现项目

需求，不够合理0～2分。

（2.14） 投标方案内容（功能

分区）

（0分～3分）

功能分区： 功能分区明确，人流组织、竖

向交通、房间面积配置合理：2（不含）～3

分； 功能分区较为明确，人流组织、竖向

交通、房间面积配置较为合理：1（不含）

～2分；功能分区不够明确，人流组织、竖

向交通、房间面积配置不够合理0～1分。

（2.15） 机构设置和岗位职责

（0分～2分）

结合项目规模及设计周期，配备组织机构和

相应的岗位，机构设置和岗位职责及人员配

备安排。除设计负责人外，机构设置中应设

置负责协调、联络的负责人员。由专家进行

横向比较打分： 机构设置完整，岗位职责

清晰：1（不含）～2分； 机构设置及岗位

职责一般：0～1分。

（2.16） 设计进度保证措施

（0分～2分）

结合本项目的规模和设计周期，提出进度计

划保证措施： 内容完整，措施得当，针对

性强：1（不含）～2分； 设计进度保证措

施一般：0～1分。
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（2.17） 设计质量、设计安全

、保密等保证措施

（0分～2分）

结合新区特点及项目情况制定相应保证措施

： 内容完整，措施得当，针对性强：1（不

含）～2分； 保证措施一般：0～1分。

（2.18） 合理化建议

（0分～2分）

结合新区特点及项目情况提出合理化建议：

建议合理、可行，针对性强：1（不含）～2

分； 建议一般，针对性较强：0～1分。

（3） 保障廉洁雄安工作方案

（0分～2分）

编制的廉洁工作方案科学合理，操作性强，

得1（不含）～2分； 编制的廉洁工作方案

合理性一般，操作性一般，得0～1分。

2.2.4(3) 投标报价评分标准 分值设定 投标总报价：F= 15 E1= 0.5 E2= 0.25

3.3.1 澄清

投标人答复澄清的时间  1 小时内

投标人未在规定时间内答复澄清

时，评标委员会作出的不利于投

标人的量化标准

3.4.1 评标结果 中标候选人排序  标明排序 

否决其投标

其他：  投标人未在规定时间内答

复澄清，视为放弃澄清，评标委员会

作出不利于投标人的量化评审，具体

由评标委员会自行判断。 
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 1、当进入详细评审的投标人不足3家时，由评标委员会从剩余投标人的综合实力、报价竞争性等多方面因素

的竞争性考量判定本次投标是否明显缺乏竞争，当判定投标仍具有竞争性时，评标委员会应继续评审，推荐的

中标候选人数量可少于3家。

2、若同一业绩合同中包含满足上述多个加分条件的工作内容，则可分别加分。若勘察、设计为同一合同，既

可作为勘察业绩，也可作为设计业绩，但应满足对应评分业绩要求。

3、“评标办法”正文与“评标办法前附表”不一致处，以“评标办法前附表”为准。

4、评标办法正文2.2.4增加内容“（4）投标报价大写金额与小写金额不一致的、总价金额与单价金额不一致

的，在计算投标报价得分时，以开标时投标报价大写金额为准。以投标报价大写金额为基准参与评标基准价计

算（如需要）和计算投标人报价得分。”

5、评标办法正文增加内容“3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正

后的最终投标报价超过最高投标限价（如有）或投标人不接受修正后价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价金额小数点有明显错误的，应以标出的合

价为准，同时对单价予以修正；

（2）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。”

6、投标人技术部分总得分一般不得低于“技术部分满分总分值×60%”，技术部分打分低于“技术部分满分总

分值×60%”的评标委员会成员应在评标报告中作出相应说明。

7、不符合暗标编制实质性要求的，投标文件作否决投标处理。评标委员会不得以技术文件排版、格式不满足

暗标编制要求随意否决其投标。因技术文件不满足暗标编制要求被否决的，评标委员会应详细列明原因。

8、报价得分满分15分，最低得分为0分（低于0分则按0分计算）。

9、评标办法前附表2.2.2中的“所有通过初步评审的投标人的评标价为有效评标价”调整为“所有通过初步评

审且在‘暗标’评审中未作否决投标处理的投标人的评标价为有效评标价”。 
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1. 评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本

章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标

人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技

术文件得分高的优先；如果技术文件得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选

人顺序。 

如果同一投标人在多个标段中的综合得分均排名第一，中标候选人资格的确定原则按照

评标办法前附表的规定执行。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 通过响应性评审的标准： 

（1）投标文件盖章符合投标人须知第 3.7.4（5）项要求；  

（2）投标文件组成符合投标人须知第 3.1 款要求； 

（3）投标人名称与营业执照一致，且营业执照有效； 

（4）联合体投标时，提交了符合招标文件要求的联合体协议书； 

（5）如提交备选投标方案符合招标文件规定； 

（6）投标保证金符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； 

（7）投标报价符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定； 

（8）勘察设计费用清单内容完整，符合招标文件规定； 

（9）评标办法前附表中规定的其他情形。 

2.1.2 通过资格评审的标准： 

（1）资质要求符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（2）业绩要求符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（3）项目负责人符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（4）勘察负责人符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（5）设计负责人符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（6）信誉要求符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3 条规定； 

（7）联合体投标人符合第一章“招标公告/投标邀请书”第 3（8）款及第二章“投标人须

知”第 1.4.2 项规定（如有）。 
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（8）评标办法前附表中规定的其他情形。 

2.1.3 通过法律法规禁止的情形评审标准： 

（1）投标人不得为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）投标人不得与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； 

（3）投标人单位负责人不得与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人

的单位负责人为同一人； 

（4）投标人不得与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、

管理关系； 

（5）投标人不得为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人； 

（6）投标人不得为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的招标代理机构； 

（7）投标人不得与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人或招标代理机构

同为一个法定代表人； 

（8）投标人不得与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的代建人或招标代理机构

存在控股或参股关系； 

（9）投标人不得被依法暂停或者取消雄安新区投标资格； 

（10）投标人不得被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 

（11）投标人不得进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（12）投标人不得在近三年内（从投标文件递交截止之日起倒算）有骗取中标或严重违

约或重大勘察、设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关

法律文书为准）； 

（13）投标人不得被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单； 

（14）投标人不得被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入

失信被执行人名单； 

（15）在近三年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或其法定代表人、拟委任的项

目负责人不得有行贿犯罪行为； 

（16）近一年内（从投标文件递交截止之日起倒算）投标人不得因串通投标、转包、以

他人名义投标或者违法分包等违法行为受到行政处罚； 

（17）投标人不得因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被给予行政处罚且在处罚

期内（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的处罚及处罚期限为准，未列明处

罚期限的视同不在处罚期内）； 

（18）投标人不得因拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正或被列入拖欠工资“失

信主体”且在公示期内（以因拖欠工资被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重

拖欠农民工工资失信主体的为准）； 
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（19）投标人在同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标中不存在串通投标、弄虚

作假、行贿等违法行为； 

（20）评标办法前附表中规定的其他情形。 

上述法律法规禁止情形的评审方式为公开承诺制，接受社会监督。若发现存在上述法

律法规禁止的情形，投标人或者其他利害关系人在严格遵守“谁主张、谁举证”原则的前

提下可通过“交易平台”在“投诉与答复”菜单中采用数字 CA 证书以加盖单位电子印章的

数据电文形式向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。 

2.1.4 评标委员会发现投标人的任一报价因素投标报价有可能异常低价竞标时，应进行

成本或单价分析，并向投标人发出数据电文澄清，要求投标人说明该报价有履行合同的能力，

当投标人不能说明其报价能保证有履行合同的能力时，评标委员会应否决其投标；或投标人

的澄清不能令评标委员会满意，评标委员会可根据成本或单价分析结果，按少数服从多数的

原则否决其投标。 

可能异常低价竞标的判断原则应按评标办法前附表规定的方法进行判断。 

2.2 详细评审标准 

2.2.1 分值构成 

（1）商务文件部分：见评标办法前附表； 

（2）技术文件部分：见评标办法前附表； 

（3）投标报价：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价按评标办法前附表规定的方法确定。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% ×（投标人评标价 - 评标基准价）/评标基

准价 

偏差率保留 2 位小数。 

2.2.4 评分标准 

（1）商务文件评分标准：见评标办法前附表； 

（2）技术文件评分标准：见评标办法前附表； 

（3）投标报价评分标准： 

① 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1； 

② 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 

其中 F 是评标价所占的权重分值；E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值、

E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，招标人可依据招标项目具体特点和实际

需要设置 E1、E2，但 E1应大于 E2。F、E1、E2的设定见评标办法前附表。 
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如投标报价包括多个类型的报价因素，例如要求投标人分别填报勘察费、设计费等一

项或者多项报价因素，则各报价因素对应的评标价得分分别按上述标准计算，各报价因素

评标价得分之和为投标人最终投标报价得分。 

2.2.5 另对于投标人须知前附表要求采用暗标评审方式的，开标结束后，系统自动生成

技术标暗标编号。 

在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录保存后，由评标委员会通过系统的

编码记录确定投标人与暗标编号的对应关系，系统自动生成技术暗标编号确认表。 

3. 评标程序 

评标委员会的评标工作按以下程序进行： 

（1）招标人代表出示由招标人出具的评标授权书及身份证，交易中心核验其身份，并

向评标委员会其他成员表明其身份； 

（2）交易中心通过评标短信和身份证核对评标委员会其他成员的身份； 

（3）评标系统公布评标纪律； 

（4）评标委员会成员查看已解密的投标人名称，并确认是否有回避的情形； 

（5）招标人代表与评标委员会其他成员共同推选评标主任委员； 

（6）评标委员会主任委员主持评标会议，要求招标人介绍项目概况、招标文件中与评

标相关的内容等有关情况； 

（7）评标委员会依据本办法规定的标准和方法进行评标，完成并签署评标报告； 

（8）评标委员会将评标报告发送招标人、监督机构，评标委员会主任委员宣布评标工

作结束。 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准（包括经行政监督部门调查证实、提供

的投标人存在法律法规禁止的情形的证据）对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标

准的，评标委员会应当否决其投标。 

    3.1.2 当通过初步评审的投标人不足三家时，由评标委员会判定投标是否明显缺乏竞争，

并说明理由。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。 
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（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务文件部分计算出得分 A； 

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术文件部分计算出得分 B； 

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。 

3.2.2 投标人得分 D=A+B+C。 

3.2.3  A、B、C、D 分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.4 评标委员会成员在量化评审中，减分应有客观依据，并书面说明理由。 

3.3 投标文件的澄清 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可通过“交易平台-评标系统”在“评标澄清”菜单中以数

据电文形式要求投标人对投标文件的内容做必要的澄清、说明，同时“交易平台”将以向投标

人在系统中预留的手机号（投标人可预留不超过 3 个手机号并可自行随时维护更新）发送短

信的方式友情提醒投标人登录平台查看。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

投标人应当在澄清发出后 1 小时内或者评标办法前附表规定的时间内通过“交易平台”在“评

标澄清”菜单中以数据电文形式按照评标委员会的要求答复澄清。投标人未在规定时间内答

复澄清的，评标委员会可以按照评标办法前附表规定的量化标准作出不利于该投标人的量

化。 

3.3.2 澄清、说明不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件对初步评审标准的符合

程度，并构成投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会应推荐不超过

三名合格的中标候选人，依据前附表的规定可以标明或不标明排序。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人、监督机构提交数据电文形式评标报告和

中标候选人名单。 
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第四章  合同条款及格式 
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第一节 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、

通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，以及其他构成合同组成

部分的文件。 

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和承包人共同签署的合同协议书。 

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 

1.1.1.4 投标函：指由承包人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 

1.1.1.5 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。 

1.1.1.6 勘察设计方案：指承包人在投标文件中的勘察设计方案。 

1.1.1.7 勘察设计费用清单：指承包人投标文件中的勘察设计费用清单。 

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履

行义务的全权负责人。 

1.1.2.5 项目负责人：指由承包人任命，代表承包人行使权利和履行义务的全权负责人。 

1.1.2.6 勘察负责人：指由承包人任命，代表承包人负责组织指导协调勘察工作并具有相

应资格的人员。 

1.1.2.7 设计负责人：指由承包人任命，代表承包人负责组织指导协调设计工作并具有相

应资格的人员。 

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包

人。 
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1.1.3 工程和勘察设计 

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。 

1.1.3.2勘察设计服务：指承包人按照合同约定履行的服务，包括编制勘察设计工作大纲、

进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；

编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的

其他服务。 

1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括

临时工程和材料。 

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他

场所。 

1.1.3.5 勘察设计资料：是发包人按合同约定向承包人提供的，用于完成勘察设计服务范

围与内容所需要的资料。 

1.1.3.6 勘察设计文件：指承包人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、

勘察方案、外业指导书、进度计划、设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文

件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。 

1.1.4 日期 

1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知承包人开始勘察设计的函件。 

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始

勘察设计日期。 

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指承包人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期

限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所做的调整。 

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。 

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。 

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。 

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给承包

人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

77

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.3 适用法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。 

1.4 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文

件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函； 

（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

（6）发包人要求； 

（7）勘察设计费用清单； 

（8）勘察设计方案； 

（9）其他合同文件。 

1.5 合同协议书 
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承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有

约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，

合同生效。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 勘察设计文件的提供 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人

提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的

期限内批复或提出修改意见。 

1.6.2 发包人提供的文件 

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包

人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延

误的，按第 6.2 款约定执行。 

1.6.3 文件错误的通知 

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应

立即采取适当的措施防止损失扩大。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等，均应采用书面形式。 

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来

往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。 

1.8 转让 

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部

或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂 
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合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿

赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外

的著作权和其他知识产权均归发包人享有。 

1.10.2 承包人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其

他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，

由发包人承担责任。 

1.10.3 承包人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在

投标报价之中。 

1.11 文件及信息的保密 

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息

泄露给他人或公开发表与引用。 

1.12 发包人要求 

1.12.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 天内通知承包人。除专用

合同条款另有约定外，由此导致承包人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增

加费用和（或）延长周期。 

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，承包人应在发现后及时书面通知发包人，要求

其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直

至解除合同；由此引起的承包人的全部损失由发包人承担。 

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范

和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。 
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2. 发包人义务 

2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引

起的任何责任。 

2.2 发出开始勘察设计通知 

发包人应按第 6.1 款的约定向承包人发出开始勘察设计通知。 

2.3 办理证件和批件 

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、

核准或备案手续，发包人应当按时办理，承包人应给予必要的协助。 

法律规定和（或）合同约定由承包人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人

应给予必要的协助。 

2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.5 提供勘察设计资料 

发包人应按第 1.6.2 项的约定向承包人提供勘察设计资料。 

2.6 其他义务 

发包人应履行合同约定的其他义务。 

3. 发包人管理 

3.1 发包人代表 
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3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、

职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知承包人，由发包人代表在其授权范围和授

权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在

授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，

导致合同无法继续正常履行的，承包人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后

7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知承包人。 

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授

权范围和授权期限书面通知承包人。 

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人

代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权人员在授权范围内发出的指

示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。 

3.2 监理人 

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监

理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监

理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人

批准，监理人无权修改合同。 

3.2.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或批准，

以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

3.3 发包人的指示 

3.3.1 发包人应按合同约定向承包人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由

发包人代表签字确认。 

3.3.2 承包人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11条执行。 

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵

照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确

认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。 
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3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权

人员处取得指示。 

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加

和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。 

3.4 决定或答复 

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对承包人的勘察设计工作和（或）勘察设计文件

作出处理决定，承包人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用

等问题按第 11 条的约定处理。 

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对承包人书面提出的事项作出书面答

复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的批准。 

4. 承包人义务 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.1 遵守法律 

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引

起的任何责任。 

4.1.2 依法纳税 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 

4.1.3 完成全部勘察设计工作 

承包人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何

缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。承包人应按合同约定提供勘察设

计文件及相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，

并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。 

4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保 

承包人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规

范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急

预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。 
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4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害 

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、

建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。承包人占用或使用他人的施工场地，

影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 

4.1.6 其他义务 

承包人应履行合同约定的其他义务。 

4.2 履约担保 

除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一

批勘察设计成果文件之日起 28 天后失效。如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合

合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约担保。 

4.3 分包和不得转包 

4.3.1 承包人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。 

4.3.2 承包人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有

约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 

4.3.3 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分

包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用

由承包人与分包人自行支付。 

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、

设备和类似业绩等。 

4.4 联合体 

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得修改联合体协议。 
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4.4.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合

同。 

4.5 项目负责人 

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更

换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详

细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代

表代行其职责。 

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急

且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取

措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。 

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章，并由承包人的项目负责

人签字确认。 

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先

应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 

4.6 勘察设计人员的管理 

4.6.1 承包人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计项目机构

以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单

及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同

意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第

4.5.1 项规定执行。 

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、勘察负责人、

设计负责人、勘察设计各专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的勘察设

计人员、管理人员等。 

4.6.3 承包人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按

时参加发包人组织的工作会议。 

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检

查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。 
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4.7 撤换项目负责人和其他人员 

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工

作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。 

4.8 保障人员的合法权益 

4.8.1 承包人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。

因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定

给予补休或付酬。 

4.8.3 承包人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活

环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。 

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害

气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤

害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5 勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。 

4.9 合同价款应专款专用 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。 

5. 勘察设计要求 

5.1 一般要求 

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求承包人违反法律和工程质

量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。 

5.1.2 承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，

并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，

应以描述更为严格的内容为准。 

86

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



5.1.3 除专用合同条款另有约定外，承包人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以

及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版

本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人

应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的

指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。 

5.1.4 承包人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术

指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。 

5.2 勘察设计依据 

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下： 

（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 

（2）与工程有关的规范、标准、规程； 

（3）工程基础资料及其他文件； 

（4）本勘察设计服务合同及补充合同； 

（5）本工程勘察设计需求； 

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件； 

（7）其他勘察设计依据。 

5.3 勘察设计范围 

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应

当根据三者之间的关联内容进行确定。 

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。 

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、

方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，

具体范围在专用合同条款中约定。 

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、编制设计文件、编

制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收

和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。 
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5.4 勘察作业要求 

5.4.1 测绘 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，向承包人提供测量基

准点、水准点和书面资料等；承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，

按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。 

（2）承包人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测

绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。 

（3）工程勘探之前，承包人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地

位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。 

5.4.2 勘探 

（1）承包人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物

理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。承包人对于勘察方法的正确性、

适用性和可靠性完全负责。 

（2）承包人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、

地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏

或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由承包人自行承担。 

（3）承包人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘

探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填

写勘探报表和勘探日志。 

（4）勘探工作完成后，承包人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘

探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场

验收。验收通过之后如果发生沉陷，承包人应当及时进行二次封孔和现场验收。 

5.4.3 取样 

（1）承包人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层

特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，

包括并不限于土样、水样、岩芯等。 

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，

宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；

装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。 
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（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品

编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。 

5.4.4 试验 

（1）承包人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位

测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验

其可靠性。 

（2）承包人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA 计量认证，具有相应的资格证书、

试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。 

（3）承包人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；

勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；

试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，

符合环境保护、健康卫生等要求。 

（4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责

人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。 

5.5 勘察设备要求 

5.5.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。承包人更换合同约

定的勘察设备的，应报发包人批准。 

5.5.2 承包人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、

触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、

收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。 

5.5.3 承包人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要

求承包人增加或更换勘察设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期

延误由承包人自行承担。 

5.6 临时占地和设施要求 

5.6.1 承包人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。 
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5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政

设施内的临时占地，由承包人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并

据此实施。 

5.6.3 临时占地使用完毕后，承包人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占

地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发

生的费用从拟支付给承包人的勘察费用中扣除。 

5.6.4 承包人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包

括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、

办公生活用房、取样存放场所等。 

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条

款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由承包人自行承担。 

5.7 安全作业要求 

5.7.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合

同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。 

5.7.2 承包人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建

构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。 

5.7.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，

特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。 

5.7.4 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳

动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。 

5.7.5 承包人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。承包人还应

按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 

5.7.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，

但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

5.7.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由

承包人负责赔偿。 

5.8 环境保护要求 
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5.8.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护

义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

5.8.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。 

5.8.3 承包人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符

合法律规定和发包人要求。 

5.8.4 承包人应确保勘探过程遵守《关于划定雄安新区移动源污染物低排放区的通告》

等雄安新区关于控制扬尘污染的有关规定。 

5.9 事故处理要求 

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。 

5.9.2 发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产

损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，

妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生

的情况，以及正在采取的紧急措施等。 

5.10 勘察设计文件要求 

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相

关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够

实施。 

5.10.2 勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命

年限，并在设计文件中予以注明。 

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的

下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规

定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 

5.10.5 勘察设计文件的智能化（包括 BIM、CIM、块数据、物联网、区块链等）及其他

要求在专用合同条款中约定。 
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6. 开始勘察设计和完成勘察设计 

6.1 开始勘察设计 

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向承包人发出开

始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。 

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出

开始勘察设计通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由

此增加的费用和（或）周期延误。 

6.2 发包人引起的周期延误 

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应

当延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。 

（1）合同变更； 

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项； 

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计； 

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用； 

（5）发包人提供的基准资料错误； 

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务； 

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查； 

（8）发包人造成周期延误的其他原因。 

6.3 非人为因素引起的周期延误 

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延

误的，承包人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。 

6.3.2 承包人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效

措施进行保护；承包人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。 

6.4 承包人引起的周期延误 
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由于承包人原因造成周期延误，承包人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和

最高限额在专用合同条款中约定。 

6.5 第三人引起的周期延误 

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包

人承担。 

6.6 完成勘察设计 

6.6.1 承包人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求

编制勘察设计文件。 

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的勘

察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和

深度应当满足对应阶段的规范要求。 

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两

者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人

注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 制作的 dwg 格式，并应使

用光盘和 U 盘分别贮存。 

6.7 提前完成勘察设计 

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，承包人认为能够提前完成勘察设计的，可

向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变

动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计

而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。 

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但承包人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示

后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何

情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。 

6.7.3 由于承包人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同

条款中约定承包人因此获得的奖励内容。 
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7. 暂停勘察设计 

7.1 发包人原因暂停勘察设计 

合同履行中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效

措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，承包人有权暂停勘

察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 

（1）发包人违约； 

（2）发包人确定暂停勘察设计； 

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。 

7.2 承包人原因暂停勘察设计 

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向承包人发出通知暂停勘察设计，由此造

成费用的增加和（或）周期延误由承包人承担： 

（1）承包人违约； 

（2）承包人擅自暂停勘察设计； 

（3）合同约定由承包人承担责任的其他情形。 

7.3 暂停期间的文件照管 

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间承包人应负责妥善保护已完部分的勘

察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。 

8. 勘察设计文件 

8.1 勘察设计文件接收 

8.1.1 发包人应当及时接收承包人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包

人已经接收勘察设计文件。 

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向承包人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名

称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 
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8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、

动画等要求，在专用合同条款中约定。 

8.2 发包人审查勘察设计文件 

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，承包人应当给予

配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、

明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。 

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之

日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为承包人的勘察设计

文件已经通过发包人审查。 

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知承包人，说明审查不通过

的理由及其具体内容。承包人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报

送发包人审查，审查期限重新起算。 

8.3 审查机构审查勘察设计文件 

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关

主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查

机构的审查不减免承包人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。 

8.3.2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由承包人按照审查意见

修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，

再由承包人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。 

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，承包人应当承担违约责任，

采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期

延误。 

9. 勘察设计责任与保险 

9.1 工作质量责任 
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9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。 

9.1.2 承包人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和

质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、

复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

9.1.3 承包人应当强化勘察现场作业质量和试验工作管理，保证勘察原始记录和试验数

据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。 

9.1.4 承包人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，

编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。 

9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。承包人应为发包人的检查和检验

提供方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察

设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除承包人按合同约定应负的责任。 

9.2 勘察设计文件错误责任 

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人

是否通过了发包人审查或审查机构审查，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题

进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。 

9.2.2 因承包人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。 

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合

同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人

承担。 

9.3 勘察设计责任主体 

9.3.1 承包人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行

业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。 

9.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人（包括勘察负责人、设计负责人）终身责

任制。项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因

勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。 

9.3.3 项目负责人应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承

诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。 
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9.4 勘察设计责任保险 

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工

程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或

者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。 

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于承包人的疏忽或过失而造成的工程

质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。 

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，承包人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险

理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由承包人自行补偿。 

10. 施工期间配合 

10.1 施工配合指承包人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其

他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。 

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为承包人派赴施工现场的工作人员，在施

工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务

和其他便利条件。 

10.3 承包人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于勘察

设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣

工验收等工作。 

10.4 发包人应当组织技术交底会，由承包人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘

察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。 

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，承包人

参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，承包人应当承

担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。 

11. 合同变更 

11.1 变更情形 
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11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一

致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。 

（1）勘察设计范围发生变化； 

（2）除不可抗力外，非承包人的原因引起的周期延误； 

（3）非承包人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计； 

（4）非承包人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。 

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 

按照上述约定进行调整。 

11.2 合理化建议 

11.2.1 合同履行中，承包人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式

提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。 

11.2.2 承包人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济

效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。 

12. 合同价格与支付 

12.1 合同价格 

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。 

12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即承包人完成勘察设计项目后通知发包人

进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字

确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。 

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲

要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文

件，施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文

明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。 

12.1.4 发包人要求承包人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费

用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 
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12.2 定金或预付款 

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及

抵扣方式在专用合同条款中约定。 

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给承包

人；承包人应当提供等额的增值税发票。 

12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非承包人的原因解除合同时，定

金不予退还。 

12.3 中期支付 

12.3.1 承包人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期

支付申请，并附相应的支持性证明文件。 

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给承包人；承包人

应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包

人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同

条款的约定执行。 

12.4 费用结算 

12.4.1 合同工作完成后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交

勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。 

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给承包人；承包人应

当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人

同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资

料，由承包人重新提交。承包人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。 

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。 
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13. 不可抗力 

13.1 不可抗力的确认 

13.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可

避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、

暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗

力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商

确定。 

13.2 不可抗力的通知 

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通

知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及

有关资料。 

13.3 不可抗力后果及其处理 

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可

抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。 

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采

取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。 

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该

当事人承担全部损失。 

14. 违约 

14.1 承包人违约 
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14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属承包人违约： 

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定； 

（2）承包人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包； 

（3）承包人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失； 

（4）承包人无法履行或停止履行合同； 

（5）承包人不履行合同约定的其他义务； 

（6）承包人违约的其他情况在专用合同条款中约定。 

14.1.2 承包人发生违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在限定期限

内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人应

当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。 

14.2 发包人违约 

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约： 

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用； 

（2）发包人原因造成勘察设计停止； 

（3）发包人无法履行或停止履行合同； 

（4）发包人不履行合同约定的其他义务； 

（5）发包人违约的其他情况在专用合同条款中约定。 

14.2.2 发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在

限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，承包人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。

发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和承包人损失等。 

14.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担

违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
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15. 争议的解决 

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商

解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
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本项目合同“第一节 通用合同条款”、“第二节 专用合同条

款”“第三节 合同附件格式”，以本章节内容为准。
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合同编号：

起步区一组团北部九年一贯制学校项目
勘察设计

合同

发包人（甲方）：中国雄安集团公共服务管理有限公司

承包人（乙方）：
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第一部分 合同协议书
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第一章 合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有

关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就起步

区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：起步区一组团北部九年一贯制学校项目。

2.工程地点：������������      ��� 。

3.工程批准、核准或备案文号：                     。

4.工程内容及规模：                               。

5.使用功能：                                     。

6.投资估算：约         元人民币。

7.工程主要技术标准：    见专用合同条款及其附件约定      。

8.发包人代表：                                    。

二、工程范围等

（一）勘察范围和阶段、技术要求、及工作量、项目负责人

1.勘察范围和阶段：                             

2.技术要求：   见勘察合同专用合同条款及附件约定      

3.工作量：     见勘察合同专用合同条款及附件约定      

4.项目负责人（勘察负责人）： 姓名【】，身份证号【】，注册

号【】。

5.质量标准： 合格

（二）设计范围、阶段、服务内容、项目负责人
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1.工程设计范围：��������������      � 。

2.工程设计阶段：                                     。

3.工程设计服务内容：��������������     。

4.设计人项目负责人：���                 �    �。身份证

号_________，注册号_________。

工程设计范围、阶段与服务内容详见设计合同专用合同条款附件1。

三、合同工期

（一）勘察周期

1.勘察人计划开始勘察日期：                      。实际日

期按照发包人在开始勘察通知中载明的开始勘察日期为准，勘察服务

期限至工程通过竣工验收合格完成备案止。

2.成果提交日期： 详见发包人要求或采购需求 。

3.勘察周期（暂定）为（总日历天数）      天。

（二）工程设计周期

计划开始设计日期：�����年���月���日。实际日期按照发

包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。

计划完成设计日期：�����年���月���日。

具体工程设计周期以设计合同专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

[  ]固定总价    [√]固定单价     [  ]固定费率 

[  ]其他形式：                                        

2.签约合同价为：

暂定合同金额（含税价）人民币大写       （¥        ），其

中 ： 暂 定 勘 察 合 同 价 款 （ 含 税 价 ） 人 民 币 大 写         
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（¥        ），暂定勘察合同价款（不含税价）人民币大写         

（¥        ），税额人民币大写         （¥         ），税

率         ；暂定设计合同价款（含税价）人民币大写          

（¥        ），暂定设计合同价款（不含税价）人民币大写          

（¥        ），税额人民币大写       （¥        ），税率       。

采用增值税一般计税方式，按发包人要求/采购需求提供增值税发

票。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行

期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书或成交通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录或响应函及其附录（如果有）；

（5）技术标准；

（6）发包人要求或采购需求；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）勘察设计费用清单；

（9）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺
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1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提

供工程勘察条件和相关资料、设计依据，并按合同约定的期限和方式

支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察

技术服务、工程设计服务。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.发包人承诺严格按照合同约定及时支付设计费款项，不得以不

当理由拖延设计费结算与支付。

5. 发包人与承包人承诺本合同的发包和承包过程中，不得肢解发

包、不得转包与违法分包。

6.发包人承诺不得设置不合理的设计周期，不得任意压缩合理的

设计周期。

七、词语定义

1.本合同协议书中词语含义与勘察、设计合同通用合同条款中的

词语含义相同。

2.承包人指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

第二章勘察合同中的“勘察人”与第三章设计合同中的“设计人”均

指本协议书中的“承包人”。

八、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

九、签订地点
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本合同在                签订。

十、合同生效

本合同自                生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，承包

人执    份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合

同的组成部分。本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，

并盖公司公章或合同专用章之日起生效。

发包人：_________（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

___（签名或盖章）

___年___月___日

承包人：_________（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

___（签名或盖章）

___年___月___日
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第二部分 勘察合同
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第一章 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的

含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投

标函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单，

以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指发包人和勘察人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知勘察人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由勘察人填写并签署的，名为“投标函”的

函件。

1.1.1.5发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.6勘察纲要：指勘察人在投标文件中的勘察纲要。

1.1.1.7勘察费用清单：指勘察人投标文件中的勘察费用清单。

1.1.1.8其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件

的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）勘察人。

1.1.2.2发包人：指与勘察人签订合同协议书的当事人，及其合

法继承人。

1.1.2.3勘察人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合

法继承人。

1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内
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代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5项目负责人：指由勘察人任命，代表勘察人行使权利和

履行义务的全权负责人。

1.1.2.6分包人：指从勘察人处分包合同中某一部分工作，并与

其签订分包合同的分包人。

1.1.3工程和勘察

1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行勘察的工程。

1.1.3.2勘察服务：指勘察人按照合同约定履行的服务，包括制

订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地

质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。

1.1.3.3勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、

器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.4勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定

作为勘探场地组成的其他场所。

1.1.3.5勘察资料：是发包人按合同约定向勘察人提供的，用于

完成勘察服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6勘察文件：指勘察人按合同约定向发包人提交的工程勘

察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算

书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合

同中双方约定的格式和载体。

1.1.4日期

1.1.4.1开始勘察通知：指发包人按第 6.1款通知勘察人开始勘

察的函件。

1.1.4.2开始勘察日期：指发包人按第 6.1款发出的开始勘察通

知中写明的开始勘察日期。

113

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



1.1.4.3勘察服务期限：指勘察人在投标函中承诺的完成合同勘

察服务所需的期限，包括按第 6.2款、第 6.3款、第 6.5款和第 6.7

款约定所做的调整。

1.1.4.4完成勘察日期：指第 1.1.4.3款约定勘察服务期限届满

时的日期。

1.1.4.5基准日：指投标截止时间前 28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，

开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天

24:00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察费

用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指勘察人按合同约定完成了全部勘察工作后，

发包人应付给勘察人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行

的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开

支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、

电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容

的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。

1.3 适用法律
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适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规

章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规

章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另

有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察费用清单；

（7）其他合同文件。

1.5 合同协议书

勘察人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法

律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘察人的法定代表人或其委

托代理人在合同协议书上签字并盖公章或合同专用章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察文件的提供

除专用合同条款另有约定外，勘察人应在合理的期限内按照合同

约定的数量向发包人提供勘察文件。合同约定勘察文件应经发包人批

复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察
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任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察人。由于发包人未

按时提供文件造成勘察服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通

知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的

地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人

不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合

同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或

损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，

并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成的勘察工作成果，

除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 勘察人在从事勘察活动时，不得侵犯他人的知识产权。因

侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人自行承担。因发

包人提供的勘察资料导致侵权的，由发包人承担责任。
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1.10.3 勘察人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的

使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需

要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 发包人要求

1.12.1 勘察人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及

时书面通知发包人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察人费

用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延

长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察人应在发现后及时书

面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答

复的，勘察人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘

察人的全部损失由发包人承担。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因

发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始勘察通知

发包人应按第 6.1 款的约定向勘察人发出开始勘察通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必

须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人

应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件
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和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察人及时支付合同价款。

2.5 提供勘察资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察人提供勘察资料。

2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，

将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通

知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行

使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权

范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同

约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通

知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕

并将处理结果通知勘察人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、

职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一

项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围以书

面形式通知勘察人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到

发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。发包人

代表及发包人代表授权人员在授权范围内的行为由发包人承担法律责
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任。

3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察

监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权利，其所发出的任

何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和

总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监

理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察

文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或

解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察人发出指示，发包人的指示应盖

有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 勘察人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更

的，应按第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时

书面指示，勘察人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24

小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应

被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察人只从发包人代表或按第

3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误

而导致勘察人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加

的费用和（或）周期延误。

3.4 决定或答复
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3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和(或)

勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行，涉及勘察

服务期限或勘察费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提

出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的

批准。

4. 勘察人义务

4.1 勘察人的一般义务

4.1.1 遵守法律

勘察人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因

勘察人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括

在合同价格之中。

4.1.3 完成全部勘察工作

勘察人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，

并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的

目的。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需

的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时

设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保

勘察人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，

确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中

作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成

的人身伤害和财产损失。
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4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

勘察人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使

用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共

设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架

空线和其他物体的安全运行。勘察人占用或使用他人的施工场地，影

响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6 其他义务

勘察人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

除专用合同条款另有约定外，履约担保自合同生效之日起生效，

在发包人签收最后一批勘察成果文件之日起 28 天后失效。如果勘察人

不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相

应金额的履约担保。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 勘察人不得将其勘察的全部工作转包给第三人。

4.3.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同

意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等

级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中

另行约定。

4.3.3 发包人同意勘察人分包工作的，勘察人应向发包人提交 1 份

分包合同副本，并对分包勘察工作质量承担连带责任。除专用合同条

款另有约定外，分包人的勘察费用由勘察人与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括

必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.4 联合体
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4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行

合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程

中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接

受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 项目负责人

4.5.1 勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的

期限内到职。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更

换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目

负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表

代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工

作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程

和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人

提交书面报告。

4.5.3 勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，

并由勘察人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履

行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包

人。

4.6 勘察人员的管理

4.6.1 勘察人应在接到开始勘察通知之日起 7 天内，向发包人提交

勘察项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主

要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察人员应相对稳定，
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更换主要勘察人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人

员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1

项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人、

勘探负责人、试验负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机

长、观测员、试验员等。

4.6.3 勘察人应保证其主要勘察人员（含分包人）在合同期限内的

任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证

明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5 具体各专业负责人的管理要求和驻场人员要求可在专用条

款中进行约定。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

勘察人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求

撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人

员的，勘察人应予以撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 勘察人应与其雇用的劳动人员签订劳动合同，按时发放工资

并保障其合法权益。应与劳务人员签订劳务合同，并按约定支付劳务

报酬。

4.8.2 勘察人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享

有休息和休假的权利。因勘察需要占用休假日或延长工作时间的，应

不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 勘察人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境

保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要
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的伤病防治和急救设施。

4.8.4 勘察人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、

降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保

护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察人应立即采取有

效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保

险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察人的各项价款，应专用于合同勘察

工作。

5. 勘察要求

5.1 一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察

人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量。

5.1.2 勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标

准完成勘察工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要

求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守

的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准

日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法

律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人

提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守

新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.2 勘察依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察依据如下：
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（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察和施工需求；

（6）合同履行中与勘察服务有关的来往函件；

（7）其他勘察依据。

5.3 勘察范围

5.3.1 本合同的勘察范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具

体勘察范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察工程的建设内容，具体范围在专用合同条

款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、

详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用

合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如

有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包

人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中

约定。

5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，

向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察人应根据国家

测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以

及合同工程精度要求，进行测绘。
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（2）勘察人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和

原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂

改或者损坏。

（3）工程勘探之前，勘察人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，

进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩

进行定位控制。

5.4.2 勘探

（1）勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、

槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务

创造条件。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）勘察人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、

周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实

有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致

的费用增加和（或）周期延误由勘察人自行承担。

（3）勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘

探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封

闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将

封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包

人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果

发生沉陷，勘察人应当及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3 取样

（1）勘察人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中

的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，

合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、
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岩芯等。

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存

和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采

用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光暴晒；装卸之时尽量轻拿轻放，

以免样品损坏。

（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于

工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样

人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验

（1）勘察人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法

特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试

成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）勘察人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及

数量是否满足试验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要

求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期

内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废

液，符合环境保护、健康卫生等要求。

5.5 勘察设备要求

5.5.1 勘察人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作

业。勘察人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 勘察人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，

包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、

天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪

等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3 勘察人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量
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要求时，发包人有权要求勘察人增加或更换勘察设备，勘察人应及时

增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察人自行承担。

5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包

人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道

路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门

报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管

理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发

包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察

人的勘察费用中扣除。

5.6.4 勘察人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够

正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防

范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存

放场所等。

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的

规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复

费用由勘察人自行承担。

5.7 安全作业要求

5.7.1 勘察人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工

作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作

内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 勘察人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥

梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等
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安全正常地运行。

5.7.3 勘察人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，

加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与

腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配

备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，

并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5 勘察人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发

包人批准。勘察人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和

器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 勘察人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员

的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察人人员工伤事故的，

应由发包人承担责任。

5.7.7 由于勘察人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人

员伤亡和财产损失，由勘察人负责赔偿。

5.8 环境保护要求

5.8.1 勘察人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履

行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的

环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 勘察人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，

报送发包人批准。

5.8.3 勘察人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、

地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

5.8.4 勘察人应确保勘探过程遵守《关于划定雄安新区移动源污染

物低排放区的通告》等雄安新区关于控制扬尘污染的有关规定。
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5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，

减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移

动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人

和勘察人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情

况，以及正在采取的紧急措施等。

5.10 勘察文件要求

5.10.1 勘察文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定

和发包人要求，相关勘察依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充

分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察文件的深度应满足本合同相应勘察阶段的规定要求，

满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

6. 开始勘察和完成勘察

6.1 开始勘察

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前 7 

天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明

的开始勘察日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之

日起 120 天内未能发出开始勘察通知的，勘察人有权提出价格调整要

求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延

误。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察服务期限延

误的，发包人应当延长勘察服务期限并增加勘察费用，具体方法在专
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用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察；

（4）未按合同约定及时支付勘察费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质

条件等因素导致周期延误的，勘察人有权要求发包人延长周期和（或）

增加费用。

6.3.2 勘察人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和

文物部门，并采取有效措施进行保护；勘察人有权要求发包人延长周

期和（或）增加费用。

6.4 勘察人引起的周期延误

由于勘察人原因造成周期延误，勘察人应支付逾期违约金。逾期

违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）

周期延误的，由发包人承担。

6.6 完成勘察

6.6.1 勘察人完成勘察服务之后，应当根据法律、规范标准、合同

约定和发包人要求编制勘察文件。
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6.6.2 勘察文件是工程勘察的最终成果和设计施工的重要依据，应

当根据本工程的勘察内容和不同阶段的勘察任务、目的和要求等进行

编制。勘察文件的内容和深度应当满足对应阶段的设计需求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察文件包括纸质文件和电子

文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一

式八份，应当加盖勘察人公章和项目负责人注册执业印章；电子文件

中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 制作的 dwg 格式，并应使用光

盘和 U 盘分别贮存。

6.7 提前完成勘察

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察人认为能够提

前完成勘察的，可向发包人递交一份提前完成勘察建议书，包括实施

方案、提前时间、勘察费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之

外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察而减少勘察费用；增加

勘察费用的，所增加费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察但勘察人认为无法实施的，应在收

到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包

人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理

的勘察服务期限。

6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益的，发包

人可以在专用合同条款中约定勘察人因此获得的奖励内容。

7. 暂停勘察

7.1 发包人原因暂停勘察

合同履行中发生下列情形之一的，勘察人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察人通知后的 28 天

内仍不履行合同义务时，勘察人有权暂停勘察并通知发包人；发包人应
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承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察（除 7.2 条约定的由勘察人原因暂停勘

察的情形）；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 勘察人原因暂停勘察

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察人发出通知暂

停勘察，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察人承担：

（1）勘察人违约；

（2）勘察人擅自暂停勘察；

（3）合同约定由勘察人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察的，暂停期间勘察人应负责妥善保

护已完部分的勘察文件，由此增加的费用由责任方承担。

8. 勘察文件

8.1 勘察文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察人提交的勘察文件。如无正当理由

拒收的，视为发包人已经接收勘察文件。

8.1.2 发包人接收勘察文件时，应向勘察人出具文件签收凭证，凭

证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、

提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件等

要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查勘察文件

8.2.1发包人接收勘察文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，
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勘察人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定

和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合

同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察文件的审查期

限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且

未提出异议的，视为勘察人的勘察文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察文件的，应以书面形式通知勘察人，

说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察人应根据发包人的审查意

见修改完善勘察文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3 审查机构审查勘察文件

8.3.1 勘察文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查

同意后，按照有关主管部门要求，将勘察文件和相关资料报送施工图

审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘

察人因为质量问题而应承担的勘察责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求

的，应由勘察人按照审查意见修改完善勘察文件；如需修改发包人要

求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察人根据新的

发包人要求修改完善勘察文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察文件未通过审查机构审查的，勘察人

应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并

自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 勘察责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 勘察工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包

人要求等。
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9.1.2 勘察人应做好勘察服务的质量与技术管理工作，建立健全内

部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察服务全过程的质量控制，

建立完整的勘察文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各

阶段的责任人。

9.1.3 勘察人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记

录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、

补记和修改记录。

9.1.4 勘察人应按合同约定对勘察服务进行全过程的质量检查和检

验，并作详细记录，编制勘察工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察工作质量进行检查和审核。勘察人应为发

包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察场地、试验室或合同

约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察的原始记录和其他文件。

发包人的检查和审核，不免除勘察人按合同约定应负的责任。

9.2 勘察文件错误责任

9.2.1 勘察文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他

缺陷，无论勘察人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察人均应

自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定

由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因勘察人原因造成勘察文件不合格的，发包人有权要求勘察

人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约

定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察文件不合格的，勘察人应当采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察费用增加和（或）

勘察服务期限延误由发包人承担。

9.3 勘察责任主体
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9.3.1 勘察人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，

按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正

地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 勘察责任为勘察单位项目负责人终身责任制。项目负责人应

当保证勘察文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘

察导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当按照有关规定在办理工程质量监督手续前签

署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程

质量监督机构备案。

9.4 勘察责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察人应具有发包人认可的、

履行本合同所需要的工程勘察责任险，于合同签订后 28 天内向发包人

提交工程勘察责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行

期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察责任险的保险范围，应当包括由于勘察人的疏忽或

过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤

亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察保险事故后，勘察人应按保险人要求进行报告，

并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察人自行

补偿。

10. 设计和施工期间配合

10.1 设计期间配合

10.1.1 设计配合指勘察人配合设计人，在设计期间对本工程进行

的补充勘察或其他配合工作。

10.1.2 勘察人应当根据设计工作需要，对勘察报告和资料文件中
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的不完善或者错误之处，进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地

质条件，勘察人应与设计人研讨并提出解决建议。

10.2 施工期间配合

10.2.1 施工配合指勘察人配合施工承包人，在施工期间对本工程

进行的补充勘察或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察人派赴施工

现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、

冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3 勘察人应在本工程的施工期间，积极提供勘察配合服务，

进行勘察技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘察有

关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作。

10.2.4 发包人应当组织勘察技术交底会，由勘察人向发包人、监

理人和施工承包人等进行勘察交底，对本工程的勘察意图、勘察文件

和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和

工程竣工验收，勘察人参加验收并出具本单位的验收结论。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变

更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察服务期限和勘察费用的调

整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复进行勘察；

（4）非勘察人的原因，对工程暂停勘察及恢复勘察。
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11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准

等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，勘察人可对发包人要求提出合理化建议。合

理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执

行第 11.1 款约定。

11.2.2 勘察人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期

限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给

予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专

用合同条款中约定。

12.1.2 勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后

通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、

数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，

踏勘现场，制定纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、

评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化

补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环

境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4 发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或

专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2 预付款

12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察。预付款的额度、支付方式
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及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后 28 个工作日内，将预付

款支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。

12.3 中期支付

12.3.1 勘察人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，

向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 个工作日内，将应付

款项支付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在

前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家

相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和

期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支

付给勘察人；勘察人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述

时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包

人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察人进

行修正和提供补充资料，由勘察人重新提交。勘察人对此有异议的，

按第 15 条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定

执行。

13. 不可抗力
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13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指勘察人和发包人在订立合同时不可预见，在

履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事

件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款

约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应及时认真统计所造成

的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力

或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受

到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻

碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一

方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不

可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律

规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察工作，应当按照合同约

定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失

进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大

部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇

不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14. 违约
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14.1 勘察人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：

（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；

（4）勘察人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察人未按照环保标准进行作业，造成环境污染的；

（6）勘察人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察人发生违约情况时，发包人可向勘察人发出整改通知，

要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并

向勘察人发出解除合同通知。勘察人应当承担由于违约所造成的费用

增加、周期延误和发包人损失等。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；

（2）发包人原因造成勘察停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出暂停勘察

通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除

合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成

的费用增加、周期延误和勘察人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应

当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依
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照法律规定或者按照约定解决。

15. 争议的解决

发包人和勘察人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。

合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种

方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第二章 专用合同条款

本合同条款是对勘察通用合同条款中相关条款的补充、修改或增

加。当本项目专用合同条款与通用条款不一致时，以本项目专用条款

为准；通用合同条款中未作修改或增补的条款继续有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.1合同文件（或称合同）修改为：指合同协议书、中标通

知书或成交通知书、投标函或响应函、专用合同条款、通用合同条款、

发包人要求或采购需求、勘察费用清单，以及其他构成合同组成部分

的文件。

新增 1.1.1.9成交通知书：指发包人通知勘察人中标的函件，若

采用非招标采购形式的情况下，效力同“中标通知书”。

1.1.1.10响应函：指由勘察人填写并签署的，名为“响应函”的

函件，若采用非招标采购形式的情况下，效力同“投标函”。

1.1.1.11采购需求：指合同文件中名为“采购需求”的文件，若

采用非招标采购形式的情况下，效力同“发包人要求”。

1.1.3 工程和勘察

1.1.3.1 工程：指起步区一组团北部九年一贯制学校项目工程。

1.1.4.3 勘察服务期限通用合同条款本项内容删除，修改为：

指勘察人承诺的完成合同勘察服务所需的期限，包括按第 6.2 款、

第 6.3 款、第 6.4 款、第 6.5 款和第 6.6 款约定所做的调整。

1.1.5.3 本项修改为：

指为履行合同所发生的或将要发生的所有必要开支，包括但不限

于成本、利润、管理费、税金和应分摊的其他费用等。

1.2 语言文字
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合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文

注释。若在合同解释上发生争议时，以中文注释为准。

1.3 适用法律

本合同适用的其他规范性文件和项目相关管理规定包括：包括但

不限于国家、河北省颁布的有关规范规程和行业标准、《中共中央、国

务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》

《国务院关于河北雄安新区总体规划（2018—2035 年）的批复（国函

〔2018〕159 号）》《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大

的分部分项工程安全管理实施细则》（冀建法改〔2019〕12 号）、《雄

安新区建设工程施工现场扬尘污染防治暂行办法》《河北雄安新区实

施用工承诺制的工作方案》《关于划定雄安新区移动源污染物低排放

控制区的通告》《河北雄安新区 2020 年大气污染综合治理工作方案》

《河北雄安新区 2020 年扬尘污染防治专项工作方案》《河北雄安新区

重型柴油车专项治理方案》《河北雄安新区非道路移动机械污染专项

治理方案》《河北雄安新区非道路移动机械排气污染物深度治理指导

意见》《河北雄安新区扬尘面源污染综合治理攻坚战方案》《河北雄安

新区移动源污染物低排放控制区实施方案》《河北雄安新区重型柴油

车污染防治管理制度（暂行）》《河北雄安新区 2019 年扬尘防治工作方

案》《雄安新区建筑师负责制试行办法》《中国雄安集团有限公司建设

项目设计管理办法（试行）》《雄安新区绿色建筑设计导则》《雄安新区

规划建设 BIM 管理平台数据交付标准》《雄安新区规划建设 BIM 管理

平台信息挂载手册》《中国雄安集团建设项目BIM技术标准》《中国雄

安集团建设项目 BIM 管理办法（2024 年修订版）》《中国雄安集团公
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共服务管理有限公司建设项目 BIM 管理办法》《雄安新区绿色建造导

则（试行）》《雄安新区工程建设智能管理规程（试行）》《中国雄安集

团公共服务管理有限公司建设项目工程变更管理办法（2024 年修订）》

《中国雄安集团公共服务管理有限公司设计管理办法（2023 年修订

版）》《中国雄安集团公共服务管理有限公司勘察、设计和施工图审查

单位履约信用评价管理办法（2025 年修订版）》及国家、河北省以及

雄安新区发布的其他相关规定或合同实施过程中新颁布的规范性文件

等，如相关文件标准更新，应按照更新后的标准执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释合同文件的优先顺序：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书或成交通知书；

（3）投标函或响应函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求或采购需求；

（7）勘察费用清单；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不

一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一顺序的，以时间

在后者为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察文件的提供

勘察人向发包人提供勘察文件的期限：
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（1）勘察服务期限：见《附录 7：勘察人向发包人交付的工程勘

察文件目录》的要求。

（2）勘察成果文件需进行发包人内部预审及相关的审查。施工配

合期从项目开工至整体竣工验收合格之日止。 

勘察人向发包人提供勘察文件的份数：按发包人要求或采购需求

提供。

发包人若要求增加份数，勘察人应积极配合，费用已包含在签约

合同价中。

合同约定勘察文件应经发包人批复的，发包人应及时批复或提出

修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人向勘察人提供勘察资料的内容：

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通

信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和

构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

发包人向勘察人提供勘察资料的份数：见《附录 6：发包人向勘

察人提交的勘察有关资料及文件一览表》

发包人向勘察人提供勘察资料的期限：见《附录 6：发包人向勘

察人提交的勘察有关资料及文件一览表》

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应在 8 小

时内通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大，由此

产生的损失由双方根据各方过错程度协商确认，因一方未采取适当措
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施防止损失扩大的，则该方应承担扩大部分的损失。

1.7 联络

1.7.2 发包人和勘察人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的

地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定的地点和接收人如下：

发包人接收来往函件的指定地点：_________

发包人接收来往函件的指定接收人：_________

发包人指定的联系方式：_________

勘察人接收来往函件的指定地点：_________

勘察人接收来往函件的指定接收人：_________

勘察人指定的联系方式：_________

1.8 转让

关于转让合同权利义务的约定：不允许转让。否则应承担签约合

同价 30%的违约责任，同时守约方有权解除合同。违约金数额不足以

弥补全部损失的还应予以补足。

1.10 知识产权

1.10.1 勘察人完成的勘察工作成果的著作权和其他知识产权归属：

（1）除署名权外项目其他知识产权归发包人所有；勘察人在本次

投标中提供的全部资料（包括文字、图纸及电子数据资料等）均受版

权保护（本 1.10.1 项约定除外），未侵犯任何第三方权益。

（2）发包人是响应方案或因履行本合同而产生的全部勘察工作成

果的版权所有人。未得到授权，勘察人或任何第三方均不得将该内容

复制、改编、发布或作其它用途，否则将承担法律责任。
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（3）勘察人在本次投标中提供的全部资料或因履行本合同而产生

的全部勘察工作成果中的所有内容均由勘察人原创，不得包含任何侵

犯第三者知识产权的材料。勘察人应对按招标文件和履行合同要求中

提供的图纸、资料及文字或图样而可能引致的任何专利、版权、商标

或其它知识产权侵权的诉讼、索赔负责，并保证发包人不受追诉、追

索，保护发包人权益不受损害。

（4）发包人有权对所有成果文件的部分或全部内容进行复制、展

览、印刷、出版或其它形式的发布等。

（5）发包人在勘察工作履行期间须将特许权授予勘察人，以供其

使用、修改相关内容。上述特许权在本合同约定工作全部完成前是不

可撤销的且仅限于本项目授权。

（6）勘察人对工作成果的使用：经发包人同意后可将其作为市场

宣传、学术交流、文章发表及参加相关奖项评选等方面，勘察人拥有

署名权。

1.12 发包人要求

1.12.1 发包人要求需要修改或存在错误导致勘察人费用增加和

（或）勘察服务期限延误的，除合同另有约定外，费用不予调整，由

双方根据合同约定协商确认承担由此导致的周期延误。

1.12.2 由于勘察人存在错误导致费用增加和（或）勘察服务期限

延误的，由 勘察人承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察时，应由发包人

负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和

其他要求：勘察人自行搜集相关规范及其译本。

2. 发包人义务

2.3 办理证件和批件
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法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必

须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当及时办理，勘察人

应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件

和批件，发包人应给予必要的协助。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

通信地址：            ；

3.1.1 发包人书面通知勘察人发包人代表的期限：执行通用合同条

款。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应及时将更换人员的姓名、职务、

联系方式等信息通知勘察人。

3.2 监理人

3.2.1 发包人是否委托监理人进行勘察监理：☑否□是，则监理人

信息如下：

监理人名称：                         。

监理人的监理范围：                   。

监理人的职责权限：                   。

总监理工程师姓名：                   。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察人发出指示。
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3.3.4 勘察人除从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处

取得指示外，还可从发包人项目相关管理人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误

而导致勘察人费用增加和（或）周期延误的，勘察服务期限双方另行

协商，费用不予调整。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人对勘察人书面提出的事项作出书面答复的时间：收到

勘察人书面提出的事项后 7 个工作日内。

4. 勘察人义务

4.1 勘察人的一般义务

4.1.6 勘察人应履行合同约定的其他义务：

4.1.6.1 勘察人应履行合同约定的勘察其他义务:

（1）响应方案应得到发包人认可；勘察人提供给发包人的勘察文

件须接受发包人/发包人的上级主管部门的验收和审查，勘察人应按时

派人员参加由发包人组织的勘察报告审查会、评估会、验收会和工作

协调会，负责介绍勘察情况、回答专家提出的有关技术问题。凡验收

和审查意见中提出的合理评审意见，勘察人应在发包人要求的合理时

间内认真落实，提交书面的反馈意见并修改勘察文件。

（2）勘察过程中勘察人与发包人紧密配合，勘察人可以向发包人

提供修改意见，修改意见应当说明合理性；修改意见是否采纳，由发

包人决定。

（3）勘察人应及时对发包人所提供的资料的合法性、正确性、完

整性等进行核实，当发现有关勘察资料缺失或者不具备效力时，应及
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时向发包人书面提出，否则勘察人应自行承担因此产生的损失。对于

书面提出的缺失资料，发包人应及时补齐。

（4）勘察人应按发包人的要求开展勘察工作，分阶段完成勘察任

务，按照分批次编制勘察文件。

（5）勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文

件中说明地质条件可能造成的工程风险。

（6）由于勘察报告审查会、评估会需要而聘请专家的，产生的专

家评审费用由勘察人承担。

（7）勘察人应接受发包人对其进行的履约信用评价。

4.1.6.2 勘察人应履行合同约定的勘察其他义务：

（1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察

要求，进行相关勘察工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘

察资料，并对其负责。

（2）即使发包人同意更换主要服务人员，勘察人仍须保证更换主

要服务人员后不影响工程的质量和进度。

（3）勘察人应按发包人的要求开展勘察工作。 

4.2 履约担保

履约担保有效期限的约定：自签订的合同生效之日起至项目整体

竣工验收合格完成备案止。

补充增加：

勘察人是否提供履约担保：□否☑是。

履约担保的形式为：银行转账或具备履约能力的政策性、开发性

及大中型商业银行开具的无条件银行保函。
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金额为中标金额的 10%；

期限为自签订的合同生效之日起至项目整体竣工验收合格完成备

案止。

发包人与勘察人协议变更致使合同延期的或者在保函到期前 30

日内，勘察人的合同义务尚未完成的，发包人有权要求勘察人向开立

行提交保函延期申请。保函延期的费用由勘察人承担。

合同签订前，勘察人应按要求向发包人提交履约担保。

如勘察人以银行转账的形式向发包人提供履约担保的，勘察人可

以将银行转账形式的履约担保更换为履约保函，待发包人收到勘察人

的履约保函并确定无误后 30 个工作日内向勘察人无息退回履约保证

金。

勘察人不能按要求提交履约担保的，发包人有权取消勘察人的签

约资格，且由勘察人承担签约合同价的 1%作为违约金，此外，发包人

有权要求勘察人赔偿相应损失。

合同中所附履约保函格式为推荐格式，具体履约保函格式遵循开

具银行规定，但须包含以下内容：

1、该保函为无条件的、不可撤销的、见索即付的独立银行保函。

受益人出具书面索赔通知书时需列明索赔金额、收款信息以及索赔事

由，无须提供任何证明证据。

2、受益人与申请人之间合同文件内容的任何变更、修改或补充，

不论是否通知银行，均不能免除银行在此保函项下的责任。

3、受益人与申请人协议变更工程竣工日期的或者在本保函到期前

[30]日内申请人的合同义务尚未完成的，受益人有权要求申请人向银

行提交保函延期申请，经银行书面同意后，保函予以延期。如果申请

人在保函到期前未能按照上述要求办理完延期，则银行在保函期限届
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满前收到受益人提交的书面索赔通知后[7]工作日内向应受益人支付

本保函的担保余额。

4、因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任何一

方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.3 分包和不得转包

4.3.2 关于分包的约定：

□不允许分包；

☑允许分包。除建设工程主体部分的勘察服务外，其他部分的勘

察服务在取得发包人书面同意后，可分包给具有相应资质的单位。主

体部分通常指对工程结构安全、使用功能起决定性作用的内容，如基

础地质勘察等。勘察人及其分包人应对其所对应的分包工作的质量承

担全部责任，勘察人与分包人就分包人相对应的工作质量承担连带责

任。发包人有权审核分包人包括同类型项目业绩、工作范围、人员配

置、分包价格和时间进度等发包人认为属于关键内容的材料，分包人

由勘察人选择经发包人资质审核同意后，勘察人方能将允许分包范围

内的内容分包给经发包人审核同意的分包人。勘察人应在分包合同签

订后 10 个工作日内将分包合同原件及纸质附件一份提交发包人存档。

4.3.3 分包人的勘察费用的承担：由勘察人承担。

4.5 项目负责人

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求/采购需求，负责

组织合同工作的实施，参加采购需求到场的会议。在情况紧急且无法

与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措

施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察人为履行合同发出的一切函件及勘察成果均应盖有勘察

人单位章，并由勘察人的项目负责人签字确认。
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4.5.4 项目负责人可以授权其下属人员履行的职责：项目负责人可

以授权其下属人员履行其以下职责，但应至少十日前将这些人员的姓

名和授权范围书面通知发包人。授权履行职责的范围为包括：与相关

单位进行磋商，签署技术文件等，具体以书面授权书内容为准。

4.6 勘察人员的管理

4.6.2 主要勘察人员包括：执行通用合同条款及发包人要求/“采购

需求”中列明的其他人员。

其他人员包括：执行通用合同条款。

4.6.5 各专业负责人的管理要求：

☑勘察人必须委派常驻勘察人员。在勘察服务的全过程，勘察人

必须在现场配置发包人认为必要的一定数量的主要勘察人员，以保证

勘察工作的进度和质量。

☑项目负责人按照发包人要求驻场。

☑各个专业板块要配置板块负责人，并在此基础上配置主要专业

技术负责人。

☑自合同签订之日起，派驻 1 名驻场专员至发包人所在办公区域

协助开展工作，配合发包人开展各项管理工作，直至项目完工。

其他要求                          。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

发包人和勘察人对于撤换项目负责人和其他人员的约定：

勘察人经发包人同意更换项目负责人的违约责任：无论因何种原

因(包括但不限于：发包人要求勘察人更换项目负责人、勘察人主动要

求更换项目负责人)，需要更换项目负责人的，必须出示经勘察人法定
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代表人本人签字的书面申请，且必须在更换 7 天前将拟更换的人员的

姓名和详细资料提交发包人，获得发包人的书面批准。即使发包人同

意更换项目负责人的，发包人仍有权要求勘察人支付违约金，违约金

为 2000 元/次。同时，勘察人应确保所更换的项目负责人的资格、业

绩等条件不得低于合同文件中所配备项目负责人的相应条件，且其工

作能力和工作态度得到发包人的认可。

勘察人经发包人同意更换项目主要人员的违约责任：无论因何种

原因(包括但不限于：发包人要求勘察人更换项目主要人员、勘察人主

动要求更换项目主要人员)，必须出示勘察人法定代表人签署且加盖公

章的申请，且必须在更换 7 天前将拟更换的人员的姓名和详细资料提

交发包人，获得发包人的书面批准。勘察人所更换的勘察主要人员的

资格、业绩等条件不得低于合同文件中所配备主要人员的相应条件，

且其工作能力和工作态度能够得到发包人的认可。在此基础上，发包

人仍有权要求勘察人支付违约金 500 元/人·次。

勘察人擅自更换项目负责人的违约责任：未获得发包人书面批准；

或勘察人虽然获得发包人书面批准，但更换后项目负责人的资格、业

绩等条件低于合同文件中所配备项目负责人的相应条件；或工作能力

和工作态度不能得到发包人的认可，则勘察人向发包人支付违约金，

违约金标准为 4000 元/次，并限期改正，更换至发包人满意为止。

若因擅自更换项目负责人而给发包人造成损失，且违约金不足以

弥补发包人由此遭受的损失的，发包人有权继续予以追偿；除支付违

约金外，发包人有权解除合同。

勘察人无正当理由拒绝撤换勘察负责人的违约责任：勘察人向发

包人支付违约金 2000 元/次，并限期改正，更换至发包人满意为止。

勘察人拒不改正的，发包人有权解除本合同，勘察人承担给发包人造
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成的一切因解除合同所承受的经济损失，同时承担签约合同金额的10%

的违约金。

勘察人无正当理由拒绝撤换勘察主要人员的违约责任：勘察人拒

绝发包人撤换勘察主要人员要求的，应当支付违约金，违约金金额为

1000 元/人·次，并限期改正，更换至发包人满意为止。勘察人拒不

改正的，发包人有权解除本合同，勘察人承担给发包人造成的一切因

解除合同所承受的经济损失，同时承担签约合同金额的 5%的违约金。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.5 通用合同条款本项内容删除，修改为：

勘察人应按有关法律规定和合同约定，为其人员办理保险。

新增：

4.8.6 勘察人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环

境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必

要的伤病防治和急救设施。

4.8.7 勘察人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉

尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空、涉水作业安

全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察人应

立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.8 勘察人应结合现场情况制定符合国家及新区规定的公共卫

生事件防护措施，配备必要防护设备设施。

5. 勘察要求

5.1 一般要求

5.1.3 勘察人完成勘察工作所应遵守的其他规定：勘察人完成勘

察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，

均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，
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或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察

人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后及时发

出是否遵守新规定的指示。

5.2 勘察依据

本工程的勘察依据包括：国家、地方以及行业相关规范、规程等。

关于在签订合同以后颁布的新的行业相关规范、规程等，由勘察

人给发包人发出提示函件，由发包人决定是否纳入本工程的勘察依据。

5.3 勘察范围

5.3.2 工程范围：                                  。

5.3.3 阶段范围：项目阶段范围内所有涉及到的勘察服务工作。

5.3.4 工作范围：见合同协议书。

5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘

发包人向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等材料，勘

察人根据新区要求，统一使用雄安新区三等水准网和 C 级平面控制网

成果。相关申领工作由勘察人自行按审批程序履行。

5.4.2 勘探

（1）发包人向勘察人提供材料的时限要求：见《附录 6 发包人向

勘察人提交的勘察、设计有关资料及文件一览表》的要求。

5.6 临时占地和设施要求

5.6.5 临时设施的修建、拆除和恢复费用的承担：执行通用合同条

款。

5.7 安全作业要求

5.7.1 勘察人向发包人报送安全措施计划的期限：收到发包人有关
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安全工作的指示后 7 日内报送发包人批准。

5.7.6 项修改为：

5.7.6 勘察人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员

的工伤事故承担责任。

5.8 环境保护要求

5.8.4 勘察人应使用符合《关于划定雄安新区移动源污染物低排放

控制区的公告》的重型柴油车和非道路移动机械。重型柴油车不得低

于国五排放标准并粘贴绿色环保标识；非道路移动机械应符合《非道

路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中排气烟

度限值Ⅲ类要求，并实现检测、挂牌、贴标、定位。

5.10 勘察文件要求

5.10.3 勘察文件的智能化（包括 BIM、CIM、块数据、物联网、

区块链等）及其他要求：满足雄安新区及雄安集团的相关规定。

6. 开始勘察和完成勘察

6.1 开始勘察

6.1.1 开始勘察应具备的条件：以发包人发出通知为准。

6.1.2 因发包人原因，自合同协议书中计划开始勘察日期之日起

120 天内未能发出开始勘察通知，经催告且无正当理由仍不能发出开

始勘察通知的，对于本合同履行及相关费用承担、服务期延长的约定：

期限延长由合同双方协商一致确认，费用不予调整。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察服务期限延

误的（包含因发包人原因未通过审批而影响下阶段工作开展的），勘察

人要求延长服务期限并增加勘察费用的具体方法：期限延长由合同双

方协商一致确认，费用不予调整。
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6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 异常恶劣的气候条件、不利物质条件等因素具体包括：异常

恶劣的气候条件是指在勘察、设计过程中遇到的，有经验的勘察人在

签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成

不可抗力事件的恶劣气候条件，指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气

候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。不利物质条件指在勘察、设

计场地遇到的，有经验的勘察人在签订合同时不可预见的自然物质条

件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气

候条件。

由于出现合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因

素导致周期延误的，由此导致延长周期由双方协商一致确认，费用不

予调整。

6.4 勘察人引起的周期延误

由于勘察人原因造成周期延误（包含成果文件质量不符合采购需

求退回修改导致的周期延误）勘察人应支付逾期违约金。勘察人支付

逾期违约金的计算方法：勘察人应承诺在服务期内根据需要提供每周 7

×24 小时配合发包人与本项目相关的服务。勘察人未按发包人提出合

理工作时间内执行的，发包人有权按 1000 元/天扣除违约金。违约金

数额不足以弥补给发包人造成损失的，勘察人还应予以补足。

勘察人支付逾期违约金的最高限额：同履约担保金额，履约担保

金额不足以弥补逾期给发包人造成的全部损失，发包人有权予以追偿。

无履约担保的，无限额限制。

6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成周期延误的，由双

方协商确认，费用不予调整。
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6.6 完成勘察

6.6.3 勘察文件的形式：报告、图纸的纸质文件及电子版文件；若有

不一致时，应以纸质盖章版文件为准。

勘察文件各种形式的份数和要求：详见合同专用条款 1.6.1。

其他要求：                               。

6.7 提前完成勘察

6.7.1 发包人接受建议书的，勘察费用增加或减少部分的承担：勘

察费用不予调整。 

6.7.2 采购需求提前完成勘察但勘察人认为无法实施的，应在收到

发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包

人应在收到异议后及时予以答复。

6.7.3 由于勘察人提前完成勘察而给发包人带来经济效益的，发包

人给予勘察人奖励：无。

8. 勘察文件

8.1 勘察文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察人提交的勘察文件。如拒收的，应

及时告知勘察人理由。

8.1.2 发包人接收勘察文件时，勘察人有权要求发包人签收。

8.1.3 勘察文件内容：按发包人需求执行，还需满足发包人届时要

求。

勘察文件提交的要求：

☑纸质文件，纸幅、装订格式、份数等要求：按发包人需求执行，

还需满足发包人届时要求。

☑电子文件，使用光盘和 U 盘分别贮存，份数要求：按发包人需

求执行，还需满足发包人届时要求。
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☑其他文件：需满足发包人届时要求。

8.2 发包人审查勘察文件

8.2.1 发包人审查勘察文件的具体范围：由发包人或勘察人负责组

织工程勘察文件评审、审查会议，形式及时间安排另行商定。

审查明细内容：以发包人届时要求为准。

审查费用分担：相关费用由勘察人承担，已包含在签约合同价中。

8.2.2 发包人审查勘察文件的期限要求：发包人根据其实际工作进

度确定勘察文件的审查期限。发包人逾期未做出审查结论且未提出异

议的，不视为勘察人的勘察文件已经通过发包人审查。

8.2.3 项修改为：

8.2.3 发包人审查后不同意勘察文件的，应及时通知勘察人，说明

审查不通过的理由及其具体内容。勘察人应根据发包人的审查意见修

改完善勘察文件，并重新报送发包人审查，由此增加的费用（如有）

由勘察人自行承担。由于审核未通过导致勘察人需修改完善的，需修

改完善勘察文件期限视为勘察人逾期履行合同义务。

8.3 审查机构审查勘察文件

8.3.1 勘察文件需经政府有关部门审查或批准的，按照有关主管部

门要求，发包人或勘察人将勘察文件和相关资料报送审查机构进行审

查。审查机构的审查不减免勘察人因为质量问题而应承担的勘察责任。

8.3.3 由于勘察人自身原因造成勘察文件未通过审查机构审查的，

勘察人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标

准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 勘察责任与保险

9.4 勘察责任保险

9.4.1 发包人是否要求勘察人提供工程勘察责任险：□否 ☑是，其
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他约定：勘察人应按照《雄安新区安全生产责任保险管理办法》投保

安全生产责任保险，并保持施工期间一直有效。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 双方协商一致后进行变更，勘察服务期限和勘察费用的调

整方法：由于“（1）勘察范围发生变化”项导致勘察服务期限和勘察

费用变化的，双方另行协商，发生第“（2）除不可抗力外，非勘察人

的原因引起的周期延误；（3）非勘察人的原因，对工程同一部分重复

进行勘察；（4）非勘察人的原因，对工程暂停勘察及恢复勘察”项情

况的勘察费不予调整，勘察服务期限双方另行协商。

关于变更的其他约定按照发包人建设项目工程变更管理办法的规

定执行。

11.2 合理化建议

11.2.2 发包人给予的奖励：无。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同价款确定方式：☑固定单价；□固定总价。

调整方式：不调整。

风险范围划分：

勘察人承担的风险范围：

（1）勘察人应当充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增

加，并综合考虑可能导致的施工降效、成本增加、用工、材料价格波

动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工等带来成本增加，以上

相关费用均含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
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（2）由于工期局部调整，需保证采取一切必要措施，保证工程进

度，由此而增加的费用，发包人不再另行支付。

（3）由于政府做局部调整，工期不做延迟，由此而增加的赶工费

用，发包人不再另行支付。

12.1.3 合同价格包括内容：合同第 5.3.4 项约定的工作范围内容。

12.1.4 发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或

专家评审时，相应费用已包含在签约合同价之中。

12.2 预付款

12.2.1 发包人向勘察人支付预付款的额度：本项目勘察设计服务☑

无预付款/□有预付款，预付款额度为签约合同价的【/】%。

预付款支付方式：申请预付款时，勘察人应提交（1）预付款保函；

（2）提出预付款支付申请并经审核；（3）合法增值税发票。以上所有

资料已提交并经发包人审核通过后 30个工作日内预付，承包人应在预

付款支付前向发包人提供预付款同等金额的预付款保函。预付款担保

的形式：具备履约能力的政策性、开发性及大中型商业银行开具的无

条件预付款保函。

预付款抵扣方式：预付款在计量与计价累计金额达到签约合同价

的【/】%之前不予扣回。在计量与计价累计金额达到签约合同价的

【/】%时开始扣回，待预付款全部扣回后继续支付合同款。

12.3 中期支付

12.3.1 勘察人向发包人提交中期支付申请的格式要求及份数：10

份，按照发包人要求的格式，同时按发包人要求提供相应的增值税专

用/普通发票。

12.3.2 修改为：

勘察费用合同价格具体支付如下：
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无进度款

工程项目竣工验收合格后办理勘察服务结算，经发包人审核完成

后，勘察人向发包人提交付款申请并提供等额的合法有效的增值税发

票之后 30 个工作日内，发包人向勘察人支付全部勘察款项。

有进度款

勘察费用合同价格（除岩土热响应试验报告）具体支付比例如下

（可按各建筑业态设计完成情况分别进行支付）：

a.详细勘察报告文件按期完成、审查合格且施工图设计文件审查

合格后，勘察人向发包人提交付款申请，并经发包人审核，按发包人

审核后实际完成额的 70%提供等额合法有效的增值税发票后 30 个工

作日内，发包人向勘察人支付该实际完成额 70%的款项；

b.地基与基础工程验收完毕，承包人提起勘察结算申请经发包人

审核完成后，勘察人向发包人提交付款申请并提供等额的合法有效的

增值税发票之后 30 个工作日内，发包人向勘察人支付至勘察预估结算

价的 80%；

c.工程项目竣工验收合格并且施工合同结算完成后办理勘察服务

结算，发包人向勘察人支付剩余勘察款项。

岩土热响应试验报告（如需）具体支付比例如下：

a.岩土热响应试验报告按期完成、审查合格后，承包人向发包人

提交付款申请，并经发包人审核，按该报告合同额的 80%提供等额合

法有效的增值税普通发票后 30 个工作日内，发包人向承包人支付该报

告合同额 80%的款项；
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b.本项目竣工验收合格后办理编制服务结算，发包人向承包人支

付该报告剩余编制款项；

c.以上所付款项均应扣除当期承包人的违约金、赔偿金等。

如项目为政府投资项目，最终结算金额以政府相关部门审计确认

的金额为准。如发包人已经支付金额超出了最终政府相关部门确认的

金额，勘察人须在发包人发出退回通知后 30 日内将多支付部分无息返

还，若勘察人未能按照上述承诺期限退还款项的，还应当以未退还款

项为基数，按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价

利率为标准，从第 31 日起计算利息。

d.以上所付款项均应扣除当期勘察人的违约金、赔偿金等。

发包人不按期支付的，支付逾期付款违约金的计算方法：  不支

付违约金和逾期利息 。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的相关约定：执行通用合同条

款。

12.3.4 发包人按照《雄安新区政府投资项目资金管理暂行办法》

相关规定，在财政资金已到位的情况下，通过雄安新区建设资金管理

区块链信息系统以银行转账方式向承包人支付款项。在合同履行期间，

雄安新区对政府投资项目资金管理有相关新规定的，发包人及承包人

应按照相关新规定执行。

12.3.5 中期支付补充条款：

勘察人收款账户信息：                             。

勘察人收款账户信息：                             。

账户名称：                                       。

开户行：                                         。
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账号：                                           。

发包人税务信息

本项目为：财政投资项目 企业投资项目。

勘察人分别按以下情况开具发票：

（1）此项目是财政投资项目时，由发包人履行集中建设管理职责，

需开具增值税普通发票，具体开票信息如下：

名   称：                   

纳税人识别号：              

地    址：      

电    话：                        

开 户 行：                           

账    号： 

（2）此项目是企业投资项目时，需开具增值税专用发票，具体开

票信息如下：

名   称：/

纳税人识别号：/

地    址：/

电    话：/

开 户 行：/

账    号：/

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察人向发包人提交勘察费用结算申请

的要求、份数和期限：竣工验收合格且施工合同结算完成后按采购需

求提交勘察费用结算申请一式十份，同时提供相应的增值税发票。

通用合同条款 12.4.2 项不适用。
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13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 属于不可抗力的其他情形：按照通用条款执行，如项目因

国家、河北省及河北雄安新区相关政策调整、变更而引起合同签订或

履行的中止、合同签约主体变更及由此产生的合同权利义务变更、合

同解除或终止，系不可抗力，不属于任何一方违约情形。由此导致的

后果及双方损失，由双方自行承担，任何一方不得因此向相对方主张

违约责任或损失赔偿。勘察人需在上述情况发生之日起 30 日内向发包

人移交相关成果。

13.3 不可抗力后果及其处理

    13.3.4 如项目因国家、河北省及河北雄安新区相关政策调整、变

更而引起合同签订或履行的中止、合同签约主体变更及由此产生的合

同权利义务变更、合同解除或终止，系不可抗力，不属于任何一方违

约情形。由此导致的后果及双方损失，由双方自行承担，任何一方不

得因此向相对方主张违约责任或损失赔偿。勘察人需在上述情况发生

之日起 30 日内向发包人移交相关成果。

14. 违约

14.1 勘察人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：

（6）勘察人违约的其他情况：勘察人未履行或未完全履行其义务

且经发包人催告更正仍未在发包人规定时间内完成的。

增加 14.1.3 项

14.1.3 除本专用合同条款另有约定外，勘察人发生违约情况时，

每项需承担本合同总价款 1%-10%的违约金，违约金累计超过本合同

总价款 30%的，发包人有权解除本合同。
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增加 14.1.4 项

14.1.4 发包人依据本合同的约定行使单方解除权的，自解除通知

到达勘察人之日起，本合同即为解除，届时勘察人在返还发包人已支

付的全部款项的同时，并按照本合同约定承担违约责任。违约金不足

以弥补发包人损失的，勘察人还应补足损失并承担由此引起的一切损

失。

增加 14.1.5 项

14.1.5 勘察人违约后，发包人除按合同约定追究违约责任外，勘

察人还应向发包人赔偿因主张权利而发生的包括但不限于诉讼费、仲

裁费、律师费、财产保全费、担保费、鉴定费、执行费、评估费、拍

卖费、公证费、送达费、公告费、调查取证费、差旅费等一切费用。

就勘察人产生的违约金等费用，发包人有权从任意一期待支付款项中

扣除。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（5）发包人违约的其他情况：          无          。

14.2.2 修改为：发包人发生违约情况时，勘察人可向发包人发出

暂停勘察通知，要求其在合理期限内纠正。

15. 争议的解决

双方约定在履行合同过程中发生争议时，采取下列第（2）种方式

解决：

（1）向中国国际经济贸易仲裁委员会雄安分会提请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 其他约定
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16.1 工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，满足勘

察任务书要求。达到河北雄安新区及中国雄安集团有限公司、招标人、

业主方各类管理办法要求的深度标准。

16.2 鉴于双方合同签批流程问题，自中标通知书发出后至合同生

效前已履行部分受本合同约束。

16.3 如本招标项目后续因新区相关政策调整、变更，而引起的招

标项目变更，系无法预见的且不能避免的客观情况，由此导致的后果

及损失，由勘察人自行承担，勘察人不得因此向发包人主张缔约过失

责任或损失赔偿。

17.补充条款

补充条款与上述条款内容不一致时，以本补充条款为准。
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第三章 合同附件格式

附录 1 相关服务的范围和内容

勘察服务内容：勘察工作范围包括但不限于初勘、详勘、补勘，

出具勘察报告等红线范围内的全部勘察工作，并负责完成地基处理与

地基加固设计、基坑支护设计（包含坑中坑支护设计、降水井布置）、

基坑监测设计（包含基坑监测点位布置和监测频率）、与地基处理相关

试桩设计、小市政中调蓄池、化粪池、消防水池、电缆井等开挖深度

超过 5m 的基坑支护图等，以及基坑开挖所需的勘察工作、土壤氡浓

度检测等，并测算预估建设工程产生建筑垃圾的种类和数量。对场地

内地下管线、构筑物等进行物探，并出具物探报告。勘察工作还应负

责相关的第三方论证及专家论证。详见勘察任务书。
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附录 2 发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
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附录 3 勘察人项目负责人及其他主要人员配置表

执业或职业资格证明
备

注
序号

本 项

目 任

职

姓名 职称
专

业

工

作

年

限
证书名称 级别 证号
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附录 4 勘察人投入的仪器、设备清单

序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注
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附录 5 勘察费用清单
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附录 6 发包人向勘察人提交的勘察、设计有关资料及文件一览表

序

号
资料及文件名称 份数 提交日期

有 关 事

宜

一、勘察

1 建筑红线图 1 成交后 /

2
工程所在地地形图电子版及

区域位置图
1 成交后 /

3 场地附近坐标及高程控制点 1 成交后

4 场地拟建物总平图 1 成交后
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附录 7 勘察人向发包人交付的工程勘察、设计文件目录

序

号

资料及文

件名称
成果描述 份数 提交日期

一、勘察

1 勘察报告

1.文字报告

2.附表：综合统计表

3.附图：平面图及工

程地质剖面图

4.土工试验成果

5.原位测试成果 

8 套
详见发包人要求 /

采购需求

特别约定：

1.在发包人所提供的勘察资料能满足勘察人进行各阶段勘察的前提下

开始计算各阶段的勘察时间。

2.上述勘察、设计时间不包括法定的节假日，由勘察人依据实际情况

填写。

4.项目报审必要的勘察文件，份数按政府各部门报审要求，并根据发

包人要求/采购需求提前准备（总计20份以内不再收取费用）

5.文件份数以雄安新区行政主管部门及发包人要求/采购需求为准。
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附录 8 履约担保格式

如采用保函，格式如下。

履 约 保 函

保函编号：

查询编码：

开立日期：     年    月    日

中国雄安集团公共服务管理有限公司（以下简称“受益人”）：

鉴于 XX 公司（以下称“申请人”）于    年    月    日取得了      

项目（项目全称）成交通知书（成交通知书编号：        ），依据

该项目招标文件约定，申请人须提交该项目的履约保函，      银行

（以下称“我行”）承诺有资格开立本保函。

我行现已接受申请人的请求，愿向受益人出具无条件的、不可撤

销的、见索即付的相当于签约合同价 10%的独立银行保函。

因此，我行根据本保函无条件地、见索即付地、不可撤销地可按

照受益人要求向受益人支付总金额不超过合同总额的     %，即

¥            元（大写：人民币           ）的一笔或数笔金额：

1、在本保函有效期内，我行在收到受益人书面索赔通知后，无论

申请人是否提出异议，我行即在【7】个工作日内无条件地将受益人提

出的、不超过保函总金额的款项，按受益人要求的方式支付给受益人。

受益人出具书面索赔通知内容需列明索赔金额、收款信息以及索赔事

由，无须提供任何证明证据，无须申请人同意。
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2、本保函项下的任何支付应为免税和净值。本保函项下任何付款

不包括或不扣除由任何单位因任何原因征收的或将征收的税费、关税、

手续费及代扣费用。

3、本保函构成我行对受益人直接和独立的责任。申请人与受益人

发生任何纠纷，或申请人提出任何抗辩和异议，均不影响我行按本保

函无条件且无追索的支付款项。

4、受益人与申请人之间合同文件内容的任何变更、修改或补充，

不论是否通知我行，均不能免除我行在此保函项下的责任。

5、受益人的索赔通知应以书面形式提出。在此形式下，需提交加

盖受益人单位公章的索赔通知。索赔通知应在保函有效期内发出，我

行认可的送达地址如下：                 。

6、本保函自开立之日起生效，有效期至    年    月    日。

7、受益人与申请人协议变更工程竣工日期的或者在本保函到期前

[30]日内申请人的合同义务尚未完成的，受益人有权要求申请人向银行

提交保函延期申请，经银行书面同意后，保函予以延期。如果申请人

在保函到期前未能按照上述要求办理完延期，则银行在保函期限届满

前收到受益人提交的书面索赔通知后[7]工作日内向应受益人支付本保

函的担保余额。

8、因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任何一

方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9 、本保函适用《见索即付保函统一规则》（国际商会  

URDG758）
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开立行名称（盖公章）：                           

法定代表人/负责人或授权代表签字：                

地址：                                           

邮政编码：                                       

电话：                                           

签发日期：    年    月    日

保 函 查 询 网 址 （ 示 例 ）： 中 国 建 设 银 行 国 际 互 联 网 站

“www.ccb.com”—“公司机构首页”—“保函查询”栏目。该网址查询及显

示结果仅供参考，不构成对保证人具有法律约束力的陈述或承诺，查

询及显示结果与本保函原件有任何不一致的，以本保函原件为准。
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附录 9 保密责任协议书

保密责任协议书

甲方：

乙方：

基于乙方承担【XXX 项目勘察服务】工作的原因，乙方已经(或

将要)知悉甲方或雄安新区相关的秘密信息。为了加强保密管理，明确

乙方的保密义务，防止秘密信息被公开披露或以任何形式泄漏，根据

《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密

法实施条例》及其他相关法律法规规定，各方自愿签订本保密协议。

第一条  秘密信息范围

1.1  本协议所称秘密信息是指乙方获取或知悉的与甲方相关，或

与雄安新区相关的重要信息、资料和文件，包括但不限于：中央文件、

政府会议精神、领导讲话及批示、各类数据、参考资料、工作方案、

建设方案、规划信息、征迁信息、项目进度安排、财务数据以及其他

需要保密的信息等。

第二条  秘密信息载体

2.1  秘密信息的载体是指以文字、数据、符号、图形、图像、声

音等方式记载秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等，包括但不限于口

头信息、网络、电子、纸质、存储介质及一切承载秘密信息的介质。

第三条  保密义务人

3.1  乙方是本协议所称保密义务人。

3.2  通过乙方获取或知悉上述秘密信息的乙方雇员或与乙方相
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关联的第三方泄密的，视为乙方违反保密义务。

第四条  保密义务

4.1  保密义务人对其获取或知悉的秘密信息应严格履行保密义

务，仅限于在甲乙丙各方合作内容范围内使用，不得用于任何其他领

域，不得泄露给任何第三方或乙方中与合作内容无关的其他雇员。

4.2  在甲乙丙各方合作存续期间，保密义务人未经甲方授权，不

得因任何理由，擅自披露、泄露、超范围使用上述秘密信息，不得擅

自取走使用秘密信息载体。

4.3  如乙方发现秘密信息被泄露，应当立即采取有效措施防止泄

密进一步扩大，并及时向甲方报告。

第五条  秘密信息管理

5.1  乙方应建立完善的秘密信息保护和管理相关制度，妥善保管

秘密信息载体，严格保守秘密信息。 

5.2  乙方应与所有接触秘密信息的乙方雇员或与乙方相关联的

第三方另行签署保密协议，告知其秘密信息的保密性和应承担的义务

及法律责任。

5.3  必须设立涉密资料专用计算机，专人负责，专机专用。涉密

计算机的管理参照国家有关保密设备的管理。

5.4  甲乙丙各方合作终止后，乙方应停止使用上述秘密信息，归

还秘密信息载体，再复制、衍生品或其他无法归还的，应根据甲方要

求全部删除或销毁。

第六条  保密期限

181

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



6.1  自乙方实际获取或知悉秘密信息之日起，至甲方明确书面通

知解除保密义务或秘密信息被依法公开并为公众知悉之日止。

第七条  违约责任

7.1  各方确认，根据“保密信息”的特性，仅仅在金钱上的赔偿将

无法满足任何违反“本协议”行为所造成的损失。为更有效地保护各方

利益，各方同意并认可当出现任何针对甲方的违约或预示违约行为时，

在法律或公平原则所提供的权利救济之外，甲方有权：

（1）在不提供任何实际损害证明的前提下，获得针对任何预示违

约行为或实际违约行为的禁令，包括但不限于要求乙方立即停止违约

行为，并采取补救措施，乙方须尽一切努力尽快消除泄密事件对甲方

造成的不利影响或在甲方的要求下配合甲方积极止损。

（2）要求乙方赔偿甲方因乙方违反“本协议”约定，给甲方造成的

全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、无权使用信息费和其他相

应违约赔偿；

（3）若乙方违反本协议任一条款，给甲方造成重大或严重损失的，

包括但不限于使甲方遭受第三方的控诉或者被要求承担侵权赔偿责任，

丧失潜在的商业合作机会，失去原有的竞争优势等，乙方应向甲方承

担主合同金额【30】%的违约金。如果乙方支付的上述违约金不足以

弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方进一步补偿。（注:违约金数额可

根据实际调整）

7.2  保密义务人违反协议中的保密义务，造成秘密信息泄露的，

依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家
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秘密法实施条例》及相关法律法规处理，构成犯罪的，移交司法机关

追究刑事责任。

第八条  争议的解决方法

8.1  因执行本协议而发生纠纷的，由项目所在地有管辖权的人民

法院诉讼管辖。

第九条  其他

9.1  本协议一式【】份，发包人执【】份，勘察人执【】份，自

双方法定代表人或委托代理人签名或盖章，并盖公司公章或合同专用

章之日起生效。

甲方：（盖章）                            

法定代表人／委托代理人：              （签名或盖章）

乙方： （盖章）                    

法定代表人／委托代理人：              （签名或盖章）

年     月     日
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附录 10 “廉洁雄安”共建协议

“廉洁雄安”共建协议

甲方：

乙方：

设立河北雄安新区，是党中央作出的一项重大历史性战略选择，

是千年大计、国家大事。创造“雄安质量”，建设“廉洁雄安”是新时代

赋予我们的重大责任和光荣使命。为加强工程建设中的廉洁建设，规

范各项活动中各方的行为，根据有关规定，特订立本协议。

第一条 甲乙丙各方的责任

（一）严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，

以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则

（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、

集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及

时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等

有关机关举报。（中国雄安集团纪委监督电话：0312-5673189、中国雄

安集团公共服务管理有限公司纪检监督电话：0312-5616110）

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在事前、事中、事

后应遵守重点工程项目“五不准”规定：
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（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼品礼金、购物

卡、电子红包、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费、感谢费等。

不得与乙方发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费

用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、

婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴

请、健身、娱乐、旅游等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同

工程合同有关的业务活动；不得向乙方或相关单位强行指定单位；不

得向乙方或相关单位推销某种特定产品、材料和设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业

务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性

标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、电子红包、

有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；不得与甲方有关人

员发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支

付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁
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娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供便利。

（四）不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响其

公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照

管理权限，依据有关党纪党规和法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移

交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照

管理权限，依据有关党纪党规和法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移

交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。经

各方签署后立即生效。

第六条本协议的有效期为各方签署之日起至所有成果文件通过相

关部门审批或备案之日止。

第七条 本协议一式【】份，发包人执【】份，勘察人执【】份，

送交甲乙双方方监督单位各壹份。

甲方（盖章）：

法定代表人：

或其委托代理人（签名或盖章）：                  

乙方（盖章）：

法定代表人：

或其委托代理人（签名或盖章）：                  

186

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



附录 11 合同价款结算支付承诺书

合同价款结算支付承诺书

致：（建设单位）

贵我公司于   年   月   日签订编号为【】的《XX 合同》，合同

第【】条约定：“……”（合同结算支付条件）。现合同约定的结算支付

条件已经成就，特向贵公司申请在之前已支付    元（大写：  元）

的基础上，再支付合同价款   元（大写：  元）。

同时我公司承诺，若因政府进行巡视或审计等原因，导致最终确

认合同应支付价款低于已结算支付我司金额的，我公司同意将差项金

额于 30 日内无息返还给贵公司，并承诺由此发生的一切法律后果由我

公司自行承担，无权要求贵公司承担违约责任。若我公司未能按照上

述承诺期限退还款项的，还应当以未退还款项为基数，按照全国银行

间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率为标准，从第 31 日起

计算利息。若我公司对政府进行巡视或审计结论有异议的，应在先返

还前述差项金额后，再按合同争议解决方式办理。

以上承诺为我公司真实意思表示。

承诺人：公司章

年  月  日
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第三部分 设计合同
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第一章 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本

款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的

文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通

用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、

发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及

其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署

的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的

书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标

的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就

工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容

等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.6 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的

国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要
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求。

1.1.1.7 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关

的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条

款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程

设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设

计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包

人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人

授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持

人。

1.1.2.7 联合体：是指两个及两个以上设计人联合，以一个设计人

身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。
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1.1.3.2 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包

括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.3 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供

编制方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计

文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、

参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.4 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，

要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设

计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准

设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.5 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或

部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.6 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供

的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.7 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向

发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方

约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日

期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开

始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日

期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的
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日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提

供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人

完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所做的期限

变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的

日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为

基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，

开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天

24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的

总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合

同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按

合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

 1.1.6.1 限额设计：按照限定的工程投资（或造价）额度而进行

的能满足技术标准要求的工程设计。指建设项目本阶段设计不应突破

上一设计阶段所确定的工程投资（或造价）限额，或指建设项目局部

（如建材用量）不应突破发包人要求设定的工程投资（或造价）限额。
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1.1.6.2 币种：专用条款无特别约定的，均指人民币（RMB）。

1.1.6.3 书面形式：是指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、

传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专

用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同

的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，

以及雄安新区地方性法规和规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文

件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、雄安新区的

地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，

应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合

同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、

时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、

行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条

款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准
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和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 高质量建设约定

1.5.1 合同双方应坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定

位”的理念。充分认识新区高质量建设、高水平管理、高质量疏解发

展的现阶段任务，明确自身职责，聚焦“智能、绿色、创新”的设计

要求，发挥专业优势，创造优质设计作品，打造“雄安质量”。

1.5.2 合同双方应充分理解建设雄安新区的战略部署，领悟雄安新

区决策的重大现实意义和深远历史意义，把握雄安新区的功能定位、

使命任务和原则要求，充分把握雄安新区各类设计正负面清单，落实

雄安新区规划建设要求，严把设计质量关。

1.5.3 设计人应以创优为目标，保证设计质量，打造精品工程，落

实各项工程设计质量要求。当项目符合申报条件时，设计人应积极配

合发包人组织参与国家级、省级等各类优质工程评选。

1.5.4 设计人应综合考虑红线内外的一体化设计，设计需考虑红线

内外铺装、标高、绿化、隔离、照明、市政设施、管线、地下联通空

间等内容的一体化设计。以公共利益为导向，完成优美的城市公共界

面建设工作。

1.5.5 设计人应配合发包人建立复盘沟通机制。发包人应在项目建

设和设计过程中，分阶段开展复盘工作，并将复盘内容传达给设计人。

设计人应配合发包人发现共性问题，总结提炼优秀做法，分享先进经

验。

1.5.6 经发包人同意后，鼓励设计人对该项目“雄安质量”成果

进行正向宣传报道。展现新区工程建设的“智能、绿色、创新”
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特色，为高标准高质量推进雄安新区建设提供舆论支持。

1.6 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另

有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充

和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中经双方授权代表签字的与合同有关的文件均构

成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的

期限内送达接收人和送达地点。
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1.7.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收

人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达

地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则

视为未发生变动。

1.7.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达地点和指定接收

人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视

为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害

对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，

并承担相应的法律责任。

1.9 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将

发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄

露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将

设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料

信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

1.10 文件的提供和照管

1.10.1 设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同
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约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批

复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.10.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察

报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。发

包人对其提出的资料应该负有完整、详尽诉明的义务。由于发包人未

按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.3 款约定执行。

1.10.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通

知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.11 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人

不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合

同义务。

1.12 知识产权

1.12.1 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因

侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发

包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.12.2 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的

使用费视为已包含在投标报价之中。
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2. 发包人

2.1 发包人义务

2.1.1 发包人应遵守法律，发包人在履行合同过程中应遵守法律，

保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任，并办理法

律规定由其办理的许可、核准或备案，具体许可、核准或备案等内容

可在专用合同条款中约定，设计人应给予必要的协助。

2.1.2 发包人负责本项目各阶段设计文件向业务主管部门的送审

报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及

时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）

设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的

设计周期。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件

和批件，发包人应给予必要的协助。

2.1.3 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于业

务主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.4 发包人应遵守法律和技术标准规定，不得以任何理由要求设

计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

2.1.5 发包人不得对设计人提出不符合建设工程安全生产法律法

规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的设计工期，不得设

置不合理设计工作期限。

2.1.6 当政府部门、发包人或发包人另行委托的顾问咨询公司等单

位，针对设计项目具体问题提出彼此矛盾的要求时，发包人应当负责
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统一并明确其要求，并向设计人书面提出；否则，设计人可暂停执行

针对该具体问题所提出的各方要求。

2.1.7 发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.1.8 发包人应在设计开始前或按合同约定向设计人提供工程设

计资料。

2.1.9 发包人应按合同约定，及时签收设计人书面提交的各类文件。

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人

代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包

人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换

发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

2.2.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同

约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通

知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕，

并将处理结果通知设计人。

2.2.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、

职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

2.2.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的

一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通

知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代

表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
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2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计

项目和设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉

及设计周期和设计费用等问题按本合同第 11 条的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提

出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的

批准。

2.3.3 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖

有发包人公章或合同专用章，并由发包人代表签字确认。

2.3.4 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时

书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24

小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示

应被视为发包人的正式指示。

2.3.5 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或约定

的被授权人员处取得指示。

2.3.6 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误

而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加

的费用和（或）周期延误。

2.3.7 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和（或）

设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计

服务期限或设计费用等问题按第 11 条的约定处理。

201

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



2.4 发包人要求

2.4.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时

书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，

并在修改后 3 天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导

致设计人费用增加和周期延误的，发包人应当相应地增加费用和延长

周期。

2.4.2 如果发包人要求违反法律规定、规范条文，设计人应在发现

后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正

或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此

引起的设计人的全部损失由发包人承担。

2.4.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负

责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其

他要求在专用合同条款中约定。

3. 设计人

3.1 设计人义务

3.1.1 设计人应遵守法律和工程建设强制性标准，完成合同约定范

围内的全部设计工作，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，

提供施工配合服务，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起

的任何责任。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核

准或备案手续的。

3.1.2 设计人应当完成合同约定以及发包人要求，完成合同约定的

全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完整和修补，使其满足

202

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



合同约定的目的。设计人应当按照合同提供设计文件及相关服务。

3.1.3 在开展设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人

对于设计范围、内容、阶段、质量、深度、进度和造价控制等事项提

出的意见、建议和要求。如无充分否定理由的，应予以满足。

3.1.4 设计人应积极配合发包人，按时按质完成供发包人各类审查、

研讨、评审会议使用的设计文件的送达。

3.1.5 设计人应按照专用条款约定，积极配合发包人办理有关许可、

核准或备案手续。因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准

或备案手续，导致设计工作量增加或设计周期延长的，由设计人自行

承担相应责任。

3.1.6 设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）

包括在合同价格之中。

3.1.7 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条

款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、

联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人

负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期

限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明

继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人

继续履行第 3.2.1 项约定的职责。

未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人
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擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工

伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责

人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，

设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更

换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面

通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人

无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担

违约责任。

3.2.4 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同的

实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人

员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提

交书面报告。

3.2.5 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，

并由设计人的项目负责人签字确认。

3.2.6 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履

行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包

人。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设

计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及主要设计人员表，

其内容应包括各主要专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
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3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程

中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报

告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业

负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当

载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设

计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包

人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务

的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人

无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包

的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工

程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包

给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律

规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分

包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，

设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或

免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人

承担连带责任。
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3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工

程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，

分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不

得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分

包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费

用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应

为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确

认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改

联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联

合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约

定。

3.6 保障人员的合法权益

3.6.1 设计人应与其雇用的人员签订劳动用工合同，并按时发放工
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资。

3.6.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享

有休息和休假的权力。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应

不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

3.7 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计

工作。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款 1.10.2 约定的时间向设

计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、

准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的工程设计资料，

发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提

供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天

以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过

约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。

工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发

包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
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5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土

用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应

当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致

后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.2 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于

发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人

承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控

制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约

定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.2 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、

型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要

求。

5.1.3 设计应遵循的法律和技术标准

5.1.3.1 有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合

同条款中约定。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描

述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3.2 设计人开展设计工作所应遵循的法律和技术标准，均应为
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在合同签订日期适用的版本。但项目设计周期长于 6 个月的，技术标

准宜为该项目施工图设计文件提交施工图机构审查日期适用的版本。

5.1.3.3 在合同签订日期之后、设计工作完成之前，若第 5.1.3.2 

条所述版本的法律或技术标准内容发生重大变化，或者有新的法律或

技术标准实施的，设计人应就技术标准推荐性条文，向发包人提出遵

守建议；对法律和工程建设强制性标准，设计人应无条件执行。

5.1.3.4 因发包人采纳设计人在第 5.1.3.3 条中的遵守建议，或设计

人遵守合同签订日期后新的法律和工程建设强制性标准，而导致增加

设计费用或设计周期延长的，由发包人承担补偿责任。

5.1.3.5 设计确需使用其他国家或地区技术标准的，发包人与设计

人应在专用条款中约定原文版本和中文译本提供方，注明该标准的名

称、提供份数、时间及费用承担等事项。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工

作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设

计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计

文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及

209

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计

算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度要求：

5.3.3.1 建筑工程、市政公用工程、城市轨道交通工程等项目需分

别满足住建部《建筑工程设计文件编制深度》《市政公用工程设计文

件编制深度规定》《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》中的

要求，如上述规定无法满足工程需要，则通过专用合同另有约定的除

外。

5.3.3.2 公路类项目，需满足《公路工程基本建设项目设计文件编

制办法》要求，水利、园林等其他设计文件的编制深度的满足其行业

管理要求，如上述规定无法满足工程需要，则通过专用合同另有约定

的除外。

5.3.4 工程设计文件应按照有关法律法规规定在工程设计文件中

提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 设计文件应符合雄安新区风貌相关的管理要求，应体现中西

合璧、以中为主、古今交融的设计原则，贯彻“安全、适用、经济、绿

色、美观”的方针，从减少全生命周期综合成本出发，突出建筑使用功

能及节能、节水、节地、节材和环保等要求，科学、合理地确定建设

工程的功能、规模、标准、造价、使用年限等相关指标，细致严谨做

好设计。设计文件应执行雄安新区各类正负面清单管理要求。

5.3.6 高质量建设技术要求：
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5.3.6.1 绿色建筑要求：

（1）新建民用建筑和工业建筑，应全面执行二星级及以上绿色建

筑标准；新建政府投资及大型公共建筑，应全面执行三星级绿色建筑

标准，严格落实满足国家、河北省及《雄安新区绿色建筑设计标准》

（DB1331/T 039-2023）等新区相关标准。

（2）设计文件应考虑能源系统分类、分区、分项计量管理覆盖率

100%的要求，平均能耗指标不低于《建筑节能与可再生能源利用通用

规范》GB55015-2021 要求。

（3）新建居住建筑全面执行 75%及以上节能标准，新建公共建筑

全面执行 72%及以上节能标准。设计文件应按照《建筑碳排放计算标

准》（GB/T 51366-2019）进行碳排放强度计算，并满足《建筑节能与

可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的要求。

5.3.6.2 智能建造要求：

设计文件的 BIM 成果交付应按照项目类型满足《雄安新区信息模

型成果交付标准》等雄安新区相关标准要求，设计图纸必须与 BIM 模

型一致。

5.3.6.3 人防建设要求：

设计文件除满足国家人防建设标准外，还应满足《雄安新区新建

民用建筑配建人防工程实施细则》《雄安新区人防工程平战功能转换

技术要求（试行）》《雄安新区人民防空工程标志设置标准》

（DB1331/T 059-2023）《雄安新区防空警报用房图集（试行）》等国家、

河北省、雄安新区相关要求，落实人防义务，合理布局防空警报用房

及其附属设施，使防空警报用房更完美地融入建筑风貌。
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5.3.6.4 消防要求：

设计文件除满足国家标准外，还应满足《雄安新区地下空间消防

安全技术标准》（DB13/J 8330-2019）和《雄安新区建设工程室外消防

设施标识设置标准》（DB1331/T 060-2023）等河北省、雄安新区管理

要求。

5.3.6.5 无障碍建设要求：

设计文件除满足国家无障碍建设标准外，应落实《河北雄安新区

无障碍环境建设管理办法》《建筑与市政工程无障碍设计（雄安新区建

筑标准设计图集）》（DB1331/T034-2022）等国家、河北省、雄安新区

管理要求。

5.3.6.6 防洪排涝要求：

设计文件除满足国家要求外，还应满足起步区防洪标准为 200 年

一遇，五个外围组团防洪标准为 100 年一遇，其他特色小城镇防洪标

准原则上为 50 年一遇。

5.3.6.7 全龄友好城市建设要求

设计文件应落实《雄安新区儿童友好城市建设标准》等相关要求。

5.3.6.8 抗震要求

设计文件应落实《建筑工程抗震设防分类标准》《雄安新区地震安

全专项规划》和《雄安新区关于加强建设工程抗震设防管理工作的通

知》等国家、河北省、雄安新区要求，进行抗震设计。

5.3.6.9 如有其他需要落实的要求，可通过专用合同条款进行约定。
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5.3.6.10 若工程建设不涉及5.3.6条中的内容则不作要求。如国家、

河北省、雄安新区管理要求更新，按照最新要求执行。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求

设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款

〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取

补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）

设计周期的延长由发包人承担。

5.5 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

5.6 设计范围

5.6.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具

体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
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5.6.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条

款中约定。

5.6.3 阶段范围指工程建设程序中的各个实施阶段中其中一个或者

多项范围，具体范围在专用合同条款中约定。

5.6.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术

交底、施工配合、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多

项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.7 限额设计

5.7.1 发包人要求设计人进行限额设计的，其提出的项目钢材用量、

混凝土用量等限额设计控制值，均应符合有关技术标准的要求，且应

在设计开始前，以附加条款方式书面向设计人提出。

5.7.2 发包人应严格遵守设置限额设计的前提条件。由于发包人原

因导致设计超出约定限额设计控制值的，发包人承担相应责任。

5.7.3 设计人应在满足法律和工程建设强制性标准的前提下，执行

约定限额设计控制值。由于设计人原因导致设计超出约定限额设计控

制值的，设计人承担相应的违约责任。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设

计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程

设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设

214

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控

制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，

明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设

计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批

时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一

致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关

措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收

到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，

否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

6.2.1 发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发

出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天

前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通

知中载明的开始设计的日期起算。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工

作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之

日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要

求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延

误。
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6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设

计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款

的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（5）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（6）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实

际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后

5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提

交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约

定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审

查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的

期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设
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计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，

则发包人可拒绝作出任何延期的决定。发包人上述工程设计进度延误

情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2

款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约

金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.3.3 第三人引起的周期延误

非发包人原因、非设计人原因导致设计进度延误的，由发包人和

设计人协商调整设计周期。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示，

并承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发

出书面通知并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在

收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行

合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因、非发包人原因造成的暂停设计，设计人应

尽快向发包人发出书面通知。在该情形下设计人的设计服务暂停，设

计人的设计周期应相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合

理期限。当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发
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包人应另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停

设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，

设计人应按照复工通知要求复工。除设计人原因导致暂停设计外，设

计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应

设计费用。

6.4.5 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善

保护已完成部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设

计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交

付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的

方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付

工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度

的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承

担。

6.5.2 设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向

发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何

情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.3 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提

前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可

以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
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7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸、设计说明及约定的其他内容。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式

的电子版设计文件。电子文件应与纸质版文件一致，且具备同等法律

效力。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，

内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、

提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中

约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和

内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标

准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程

设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件

审查期不超过 15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说

明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对
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工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议

的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，

设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如

果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11

条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审

查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政

府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计

人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求

的，发包人应重新提出发包人要求（或设计任务书），设计人应根据新

提出的发包人要求（或设计任务书）修改设计人的工程设计文件，发

包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行

支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查

会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条款中约定。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程

设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、

解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设

计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约
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定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的

时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或

无法按期进行，造成设计周期延长、误工损失及发包人增加费用的，

设计人应按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，

造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审

查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无

法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承

担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承

担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现

场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、

冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

9.2 设计人应为本工程提供现场配合服务，包括并不限于设计技术

交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程竣工验收等解决

本项目施工中的技术问题。
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10. 设计费及支付

10.1 设计费计取及支付

10.1.1 合同当事人应在专用条款中约定设计费合同价款和计取方

式。

10.1.2 合同当事人应在专用条款中约定设计费支付方式，注明设

计费预付款、进度款及结算款支付条件、时间节点和具体额度（或比

例），并在协议书中约定用于接纳设计费的设计人账户。

10.1.3 预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于总

设计费的 20%。具体比例在专用条款中约定。

10.1.4 项目属于政府投资工程的，待政府投资计划下达后，设计

费按第 10.1.2 条专用条款约定支付，支付金额不超过发改部门已下达

的投资计划；如本阶段投资计划未下达或下达计划额度不足，则累计

至下阶段一并支付。 

10.1.5 施工图设计文件获得施工图审查机构审查（或发包人有关

核查）通过之后 20 日内，发包人向设计人支付的设计费预付款及进度

款总额，原则上不低于设计费签约合同价的 60%，不高于设计费签约

合同价的 90%。设计费结算款，原则上应在合同项目工程竣工验收或

实际投入使用后 60 日内结清。对于政府投资工程，设计费应经发包人

认可的有关单位审定后，方予以结算。具体由第 10.1.2 条专用条款约

定。

10.1.6 发包人应按照专用条款约定，及时、足额向设计人支付进

度款。设计人应按照合同约定标准交付设计成果文件，切实满足进度

款的支付条件。
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10.1.7 预付款的支付按照专用条款约定执行，但最迟应在开始设

计通知载明的开始设计日期前，且在专用条款约定的期限内支付。

10.1.8 发包人逾期支付预付款超过专用条款约定的期限的，设计

人有权向发包人发出要求支付预付款的催告通知，发包人收到通知后 7

天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.1.9 在对已付进度款进行汇总和复核过程中发现存在错误、遗

漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计

人同意的款项修正，应在下期进度款中增加或扣除。

10.1.10 每次付款设计人需向发包人提供付款申请、合法有效且符

合发包人要求的满足招标人要求的增值税发票及其他发包人要求的相

关支持性证明材料，并由发包人进行审核，审核无误后的20个工作日

内进行支付。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为

发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的

约定支付逾期付款违约金。    

10.1.11 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进

行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，

按第 17 条的约定执行。

10.2 设计费调整

10.2.1 若因发包人原因造成设计人的设计工作任务减少时，发包

人可与设计人协商同意关于设计费的修改。原则上按设计人实际耗费

工作量，相应调整设计费。

10.2.2 如果出现某事项使得设计人成本增加的，则除专用条款对

期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内，以书面方式通知

223

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



发包人。除专用条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设

计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中载明设计费变

动的详细计算和具体理由。除专用条款对期限另有约定外，发包人应

在接到设计人书面声明后 10 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视

为发包人同意设计人关于增加设计费的要求。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向

设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性

规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的

工程设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作

量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7

的约定，与发包人协商对合同价格和（或）完工时间做可共同接受的

修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性

质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合

同条款附件 7 的约定，与设计人协商对合同价格和（或）完工时间做

可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制

性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期

由发包人承担。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的
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职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和

义务。

12.2 设计文件错误责任

12.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其

他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人

均应对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但由发包人原因导

致的除外。

12.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设

计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款的

约定承担责任。

12.3 设计责任主体

12.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，

按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正

地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人

应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因

设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

12.4 工程设计责任保险

12.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、

履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人

提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行

期间保持足额、有效。
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12.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽

或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身

伤亡、财产损失或费用赔偿等。

12.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报

告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人

自行补偿。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、

发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人

要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实

现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事

项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的

知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产

权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致

侵权的，由发包人承担责任。

13.3 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前

提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形

下公布有关项目的文字和图片材料。

13.4 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时

已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
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14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，

设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专

用合同条款的约定向设计人支付违约金；设计人选择要求发包人支付

违约金的，应当退还发包人已付的定金；设计人已开始设计工作的，

发包人应按照本阶段完成后需支付的全部费用支付。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计

人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期

超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人暂停设计工作。自暂停设计

工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人

要求恢复设计工作；自暂停设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相

应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相

应延长。

14.1.3 本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 个

工作日内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设

计费。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设

计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专

用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程

设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违
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约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设

计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向

发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定

向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包

人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当

按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 由于设计人原因，设计文件超出发包人与设计人书面约定

的主要技术指标控制值的，设计人应按照专用条款约定承担违约责任。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应

当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依

照法律规定或者按照约定解决。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过

程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海

啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情

形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不
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可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人

对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的

约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍

时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详

细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事

人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗

力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及

合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同

约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失

的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩

大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，

不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
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（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，

在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约

定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30

天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的

除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，

对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条

款约定期限内向设计人支付已完成工作的设计费外，应当向设计人支

付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方

应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签

字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
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合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他

第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补

充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以

及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审

小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28

天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议

评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当

事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或

由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计

人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议

评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取

合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到

争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人

可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
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17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方

具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组

决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同

条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、

无效或者被撤销均不影响其效力。 
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第二章 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同修改为：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约

束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附

件、通用合同条款、中标通知书或成交通知书（如果有）、投标函及

其附录或响应函及其附录（如果有）、发包人要求或采购需求、技术

标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.7 其他合同文件包括：    /   。

新增 1.1.1.8 成交通知书：指发包人通知设计人中标的函件，若采

用非招标采购形式的情况下，效力同“中标通知书”。

1.1.1.10 响应函：指由设计人填写并签署的，名为“响应函”的函件，

若采用非招标采购形式的情况下，效力同“投标函”。

1.1.1.11 采购需求：指合同文件中名为“采购需求”的文件，若采用

非招标采购形式的情况下，效力同“发包人要求”。

1.1.3.1 工程指起步区一组团北部九年一贯制学校项目。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于国家、河北省颁布

的有关规范规程和行业标准、《中共中央、国务院关于支持河北雄安新

区全面深化改革和扩大开放的指导意见》、《国务院关于河北雄安新区

总体规划（2018—2035年）的批复》（国函〔2018〕159号）、《河北省
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房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实

施细则》（冀建法改〔2019〕12号）、《雄安新区建设工程施工现场扬尘

污染防治暂行办法》、《河北雄安新区实施用工承诺制的工作方案》、

《关于划定雄安新区移动源污染物低排放控制区的通告》、《河北雄安

新区2020年大气污染综合治理工作方案》、《河北雄安新区2020年扬尘

污染防治专项工作方案》、《河北雄安新区重型柴油车专项治理方案》、

《河北雄安新区非道路移动机械污染专项治理方案》、《河北雄安新区

非道路移动机械排气污染物深度治理指导意见》、《河北雄安新区扬尘

面源污染综合治理攻坚战方案》、《河北雄安新区移动源污染物低排放

控制区实施方案》、《河北雄安新区重型柴油车污染防治管理制度（暂

行）》、《河北雄安新区2019年扬尘防治工作方案》、《雄安新区建筑师

负责制试行办法》、《中国雄安集团有限公司建设项目设计管理办法

（试行）》、《雄安新区绿色建筑设计导则》、《雄安新区绿色建材导则

（试行）》、《雄安新区规划建设BIM管理平台数据交付标准》、《雄安

新区规划建设BIM管理平台信息挂载手册》、《中国雄安集团建设项目

BIM技术标准》、《中国雄安集团建设项目BIM管理办法（2024年修订

版）》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司建设项目BIM管理办法》、

《雄安新区绿色建造导则（试行）》、《雄安新区工程建设智能管理规程

（试行）》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司建设项目工程变更

管理办法（2024年修订）》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司施工

图设计成果文件编制细则》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司设

计管理办法（2023年修订版）》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司

勘察、设计和施工图审查单位履约信用评价管理办法（2025年修订

版）》及国家、河北省以及雄安新区发布的其他相关规定或合同实施过

程中新颁布的规范性文件等，如相关文件标准更新，应按照更新后的
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标准执行。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：见专用合同条款 1.3 款及合同

相关约定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  设计人自行

搜集相关规范及其译本 ；

提供国外技术标准的名称：   以发包人要求为准   ;

提供国外技术标准的份数：   以发包人要求为准   ；

提供国外技术标准的时间：    以发包人要求为准   ；

提供国外技术标准的费用承担：   设计人承担   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

�无 ；有：������ 。

1.5 高质量建设约定

双方关于高质量建设的约定：执行通用条款 。

1.6 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书或成交通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录或响应函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；
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（5）通用合同条款；

（6）发包人要求或采购需求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不

一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一顺序的，以时间

在后者为准。

1.7 联络

1.7.1 发包人和设计人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当

事人。

1.7.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：���  ���  � ��         ；

发包人指定的接收人为：��� ��        �     �    ；

发包人指定的联系电话及传真号码：��        �     � ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：������            ��    ；

设计人指定的接收人为：������            ��    ；

设计人指定的联系电话及传真号码：��        �     � ；
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设计人指定的电子邮箱：                                。

本合同项下所有通知、文件和通信都应是书面的（可用电子邮件

送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所

列明的联系人。

亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后

在收到对方确认函时生效。未及时接收的，以国内快递发出后【3】个

工作日视为已送达对方。电子送达的，邮件发送到对方邮箱即视为送

达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

双方地址或工商登记公示地址、联系人及电子通信终端亦为双方

工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文

书的有效送达地址，且适用于纠纷发生的各个阶段，包括但不限于和

解、调解、仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。

人民法院或仲裁机构的文书（含裁判文书）可以通过直接邮寄到

合同约定的地址、工商登记公示地址送达或通过电子送达方式向合同

约定的电子通信终端的联系方式送达。

因合同一方提供的送达地址、电子通信终端不准确、送达地址、

电子通信终端变更未及时告知人民法院或仲裁机构的，导致诉讼文书

（含裁判文书）、仲裁文书未能被实际接收的，文书被退回之日视为送

达之日；法院或者仲裁机构采用电子送达的，自法院或仲裁机构的文

书（含裁判文书）到达合同约定的电子通信终端的联系方式时送达。

以上联系方式如有变更，变更方应提前【5】日通知对方。否则，该联

系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影
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响，始终有效。

1.9 保密

未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及事

先声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限： 以附件保密责任协议书为准    。

1.10 文件的提供和照管

1.10.1 设计文件的提供

设计人向发包人提供文件的期限：

（1）初步设计及概算服务期限：见《附件 3：设计人向发包人交

付的工程设计文件目录》的要求。

（2）施工图设计服务期限：见《附件 3：设计人向发包人交付的

工程设计文件目录》的要求。

（3）方案设计、初步设计（包含但不限于初步设计方案、图纸、

概算等内容）、施工图设计等成果文件需进行发包人内部预审及相关

的审查；该成果需在满足项目建设时序安排的基础上，分期分册出具。

施工配合期从项目开工至整体竣工验收合格完成备案止。

设计人向发包人提供设计文件的形式和份数： 按发包人要求提

供 。

发包人若要求增加份数，设计人应积极配合，费用已包含在签约

合同价中。

合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应及时批复或提出
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修改意见。

1.10.2 发包人提供的文件：

发包人向设计人提供工程设计资料的内容：见《附件 2：发包人

向设计人提交的设计有关资料及文件一览表》。

发包人向设计人提供工程设计资料的份数：见《附件 2：发包人

向设计人提交的设计有关资料及文件一览表》。

发包人向设计人提供工程设计资料的期限：见《附件 2：发包人

向设计人提交的设计有关资料及文件一览表》。

1.10.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应在 8 小

时内通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大，由此

产生的损失由双方根据各方过错程度协商确认，因一方未采取适当措

施防止损失扩大的，则该方应承担扩大部分的损失。

1.11 转让

关于合同权利转让约定：除专用合同条款 3.4 条约定的情形外，

不允许全部或部分转让合同权利义务。

1.12 知识产权

关于知识产权的约定：设计人承诺在本次投标中提供的全部资料

或因履行本合同而产生的全部设计工作成果中的所有内容均由设计人

原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。设计人应对按招标

文件和履行合同要求中提供的图纸、资料及文字或图样而可能引致的

任何专利、版权、商标或其它知识产权侵权的诉讼、索赔负责，并保
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证发包人不受追诉、追索，保护发包人权益不受损害。任何因发包人

在使用设计人所交付标的物而引起对第三方知识产权和/或其他权利受

侵害为由提起法律行动（包括但不限于诉讼）的，设计人承诺立即自

行负责处理该等纠纷；发包人有权自行决定是否直接处理该等纠纷，

如果发包人决定单独处理或参与处理该等纠纷，设计人应当及时偿付

发包人因此支付的费用（包括但不限于律师费）；而且，设计人承诺

自行承担由于上述原因引起的索赔及法律责任，因此给发包人造成的

损失（包括直接损失和间接损失（比如：商誉损失）），设计人应当

全额赔偿给发包人。另外，设计人应当退还全部发包人已支付款项。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或

备案手续。

需设计人协助办理许可、核准或备案的内容：

                                                     。

2.1.2 修改为：法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工

程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当及时

办理，设计人应给予必要的协助。因发包人原因未能及时办理完毕前

述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延

长时，设计费用不增加和（或）设计周期另行协商。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件

和批件，发包人应给予必要的协助。

2.2 发包人代表
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发包人代表：

姓    名：��������� ���   � �            ；

身份证号：������� ��   ���  �            ；

职    务：��������   ����� �            ；

联系电话：��  ����� ���� �� �            ；

电子信箱：����  ��� ��� ��� �            ；

通信地址：��������   ����� �             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：����     ��  

��������������                             。

发包人更换发包人代表的，应及时将更换人员的姓名、职务、联

系方式等信息通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 自收到设计人书面提出事项作出书面答复，发包人应在 7 个

工作日内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

2.3.3 发包人应按合同约定向设计人发出指示。

2.3.5 设计人除从发包人代表或按通用条款第 2.2.4 项约定的被授

权人员处取得指示外，还可从发包人项目相关管理人员处取得指示。

2.3.6 修改为：由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或

指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，由双方协商确

认。

2.4 发包人要求
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2.4.1 发包人要求需要修改或存在错误导致设计人费用增加和（或）

设计服务期限延误的，确认承担由此导致的费用增加和（或）周期延

误的约定： 除合同另有约定外，由双方根据合同约定协商确认承担由

此导致的费用增加和（或）周期延误。

2.4.3 修改为：发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，由设

计人自行搜集相关规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、

份数和其他要求以届时发包人要求为准。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.8 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计

要求，进行方案设计（如有）、工程设计，按合同规定的进度要求提交

质量合格的设计资料，并对其负责。

（2）设计方案应得到发包人认可；设计人提供给发包人的设计文

件须接受发包人/发包人的上级主管部门的验收和审查，设计人应按时

派人员参加由发包人组织的设计报告审查会、评估会和工作协调会，

负责介绍设计情况、回答专家提出的有关技术问题。凡验收和审查意

见中提出的合理评审意见，设计人应在发包人要求的合理时间内认真

落实，提交书面的反馈意见并修改设计文件。

（3）设计过程中设计人与发包人紧密配合，设计人可以向发包人

提供修改意见，修改意见应当说明合理性；修改意见是否采纳，由发

包人决定。
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（4）设计人应及时对发包人所提供的资料的合法性、正确性、完

整性等进行核实，当发现有关设计资料缺失或者不具备效力时，应及

时向发包人书面提出，否则设计人应自行承担因此产生的损失。对于

书面提出的缺失资料，发包人应及时补齐。

（5）即使发包人同意更换主要服务人员，设计人仍须保证更换主

要服务人员后不影响工程的质量和进度，本项目实行建筑师负责制，

设计人充分发挥建筑师及其团队在前期准备、设计服务、建造协同、

质量控制和运营维护等方面的技术优势，发扬“工匠精神”，鼓励设计

创新，提升建造品质。

（6）设计人应按发包人的要求开展设计工作，分阶段完成设计任

务，按照发包人要求分批次编制设计文件。

（7）设计单位应当按照规定和标准规范在设计文件中注明涉及危

大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安

全的意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建

设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生

产安全事故的措施建议。依据《河北省房屋建筑和市政基础设施工程

危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（冀建法改〔2019〕12

号）、《雄安新区建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细

则》等相关法律法规执行。

（8）设计人在编制设计概算时，要严格执行国家和河北省市政、

建筑、水利、交通、人防等相关概算定额标准，设计人编制的设计概

算经发包人或发包人另行委托第三方机构审定后，不得超过合同约定

的投资估算额（可行性研究报告批复额），但发包人同意或发包人需求

改变影响部分除外，否则设计人应免费进行设计优化，设计优化工作
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时限原则不超 14 天。

（9）本工程实行限额设计，设计人应在批准的初步设计基础上进

行施工图设计，并自行组织专业人员对工程成本进行费用评估，确保

施工图设计方案的经济合理。设计人配合发包人及发包人委托的优化

设计单位（如有）开展限额设计工作。

发包人委托造价咨询机构依据施工图设计文件编制施工图预算，

施工图预算不得超过设计概算，但发包人同意或发包人需求改变影响

部分除外，否则设计人应免费进行设计优化或按照发包人要求配合重

新报批调整设计概算，设计优化工作时限原则不超 14 天。

（10）设计变更实行设计人责任总额考核（正负变更冲抵），建设

项目因设计人责任引起的设计变更总额与因设计人责任引起的正式施

工图（含图纸会审）较招标图产生工程量差（不含属于发包人招标算

量遗漏的）增加施工合同价格之和不得超出设计概算工程费总额。

（11）设计人在工程施工期间，出具设计变更成果文件中需包含

对应的概算。

（12）设计人应接受发包人对其进行的履约信用评价及发包人考

核所约定的奖惩措施。

（13）设计人需测算并预估建设工程产生建筑垃圾的种类和数量，

并纳入建设工程勘察成果文件和设计文件。依据《雄安新区关于开展

建筑垃圾综合治理专项行动的工作方案》（雄指发〔2021〕3 号）等相

关法律法规执行。

（14）在总承包单位进场后，每月 20 号至 25 号，设计负责人需

携全专业设计师团队人员到项目现场至少进行一次现场技术核查及服
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务工作。

（15）原则上施工图设计内容应明确，避免出现“宜”“可”“或”

等不明确、两可表述（例如“涂料外墙采用水性氟涂料或耐候性相当

的涂料”“混合砂浆或 3：7 灰土”），允许上下限（不高于、不低于）

表述。

新增：

3.1.9（1）设计人在雄安新区应有稳定的办公场所，设计负责人在

项目前期紧要阶段按需驻场办公；发包人根据项目进展对设计单位驻

场人员进行检查，检查结果作为考核评定重要依据。

（2）在测量、勘察、设计、施工至竣工验收的咨询服务全过程，

设计人应按发包方要求派驻设计代表常驻现场，驻场设计代表应分专

业配置以满足工作需求，在咨询服务的全过程，同时驻场人数不得少

于 1 人且至少取得中级工程师职称；在项目实施阶段，设计单位项目

负责人和设计代表应在规定的时间内解决设计相关的问题，并建立定

期现场巡查工作方案，按照现场巡查方案开展定期检查和技术监督，

保证现场施工达到设计要求，及时解决设计图纸、专业间设计碰撞、

设计效果及设计配合工作中的设计问题。根据现场检查结果，定期出

具设计现场巡查报告至发包人进行备案。

（3）竣工验收合格后，驻场设计代表参与质量效果的评价及其他

相关工作配合。

（4）设计人需遵守《中国雄安集团公共服务管理有限公司勘察设

计单位履约信用评价管理办法（2024 年修订版）》，并践行履约评价结

果应用。

（5）设计人需于结算完成之前提交设计总结报告并通过发包人确
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认。

3.1.10 设计合同范围是否包含 BIM 成果：☑否□是

3.1.10.1 设计合同范围如包含 BIM 成果，则 BIM 设计成果须满足

如下要求：

（1）参照《雄安新区规划建设 BIM 管理平台数据交付标准》、《雄

安新区规划建设BIM管理平台信息挂载手册》、《中国雄安集团建设项

目 BIM 技术标准》、《中国雄安集团建设项目 BIM 管理办法（2024 年

修订版）》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司建设项目 BIM 管理

办法》及其他新区和雄安集团发布的相应 BIM 规范、标准、制度文件。

（2）承包人必须指派至少 1 名具备 3 年以上 BIM 实践及设计管

理经验的专业技术人员专职服务于本项目，进场后及时提供 BIM 实施

策划方案、工作流程等相关资料，负责对接建设方，负责项目设计数

据到各级管理平台的录入工作。

（3）负责项目 BIM3 阶段的建模，确保 BIM3 成果按照建设方要

求时间通过相关管理部门审批，取得相应手续。

（4）负责项目施工图阶段的建模，确保 BIM 模型成果通过相关

管理部门审批，达到图模一致。 

（5）按照新区、集团各项在施标准及制度要求，完成标准内所有

应用成果，并将应用成果汇总至建设方。

（6）与施工图出图同步完成施工图 BIM 建模，检查各专业图纸

中存在的问题并修改图纸，达到图模一致，提升出图设计文件质量；

保证模型信息的准确性、可传递性、可使用性, 并采用 BIM 模型进行

各专业自身及各专业间的碰撞检查、查缺补漏、设计优化、设计 BIM

交底等工作,同时提交相应技术记录。

（7）负责收集整理运营、运维需求，并将运营、运维需求体现至
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施工图 BIM 模型中。 

（8）负责指导、监督、服务施工 BIM4 阶段工作，解决现场技术

问题，并对涉及到的图纸修改及时进行变更。

（9）承包人应根据工程变更、现场实际情况，对 BIM 模型进行

维护和调整，使其与施工图图纸（变更后）保持一致，并定期提交。

（10）承包人应采用主流的 BIM 建模平台，如 AutoDesk 等，格

式包括但不限于 RVT、NWC、DWG、XDB （雄安项目数据）等），

建筑主体部分建模应采用 Autodesk Revit,可采用其他软件进行深化，

软件版本宜采用近 2-5 年内推出的稳定版本。使用正版软件进行设计、

深化、施工。因软件版权问题产生的法律纠纷，违规方需自行承担其

后果及连带责任。在项目初期应确立软件使用的版本，并向建设单位

报备。在项目进行期间，原则上不允许更换软件版本。如因实际问题，

必须升级软件版本时，需向建设单位书面提出申请，并由提出方承担

相应损失,并负责各相关单位的升级协调。

（11）承包人完成的各个阶段模型深度等级、精度等级及模型规

则应满足包括但不限于雄安新区工程建设BIM成果技术要求及新区和

雄安集团发布的相应 BIM 规范、标准、制度文件对各阶段的 BIM 模

型成果要求，在设计模型的基础上按照工作分解结构(WBS) 和施工方

法对设计信息模型进行必要的切分和合并处理，并在施工过程中对模

型及模型元素附加或关联施工信息。各个阶段模型深度等级及模型规

则应满足雄安新区工程 BIM 模型成果技术导则中对各阶段的 BIM 模

型成果要求，设计阶段模型应预留施工信息需要体现反映工程施工建

设相关的进度、质量、安全、成本、物业运维设备参数需求等内容填

报参数信息，模型各专业工程对象单元的几何图形深度和精度、属性

信息深度根据不同功能要求均分为 5 个等级，工程交付时模型几何图
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形深度和属性信息深度应达到最高等级要求，即工程对象单元表达内

容与工程实际竣工状态一致，应能准确表达其完整细节，能体现工程

完建状态所需要的精确尺寸、形状、位置、定位尺寸和材质，机电设

备宜根据厂商设备参数及尺寸、精度信息进行深化建模。

（12）施工图阶段的 BIM 模型对象建议进行构建编码，当执行构

建编码时应参照雄安新区工程建设 BIM 数据编码、新区及雄安集团相

应规范及标准要求执行。

（13）设计阶段 BIM 模型应满足《雄安新区规划建设 BIM 管理

平台数据交付标准》相应要求，并配合业主完成雄安新区规划建设 BIM

管理平台报审工作。

（14）承包人在 BIM 模型建设过程中应提交详细的工作计划、BIM 

人员组织架构、BIM 人员职责分工表、设计阶段 BIM 实施方案、设计

阶段 BIM.建模制度及标准、BIM 模型建设方案、专业协作方式和模型

质量管理办法等，形成的 BIM 模型成果原始文件校审完成后应按工作

计划提交给建设单位。

（15）整合协调各专业模型，应对建筑、结构、给排水、暖通、

电气各专业进行，保证机电专业主管道无影响施工的碰撞及建筑 与结

构相关构造体开洞无遗漏。所有机电管线应考虑保温层及支吊架空间。

碰撞后的标高应体现在施工图中，并提供碰撞报告，以提高设计质量，

减少错漏碰撞、提升设计合理性。

（16）在重要节点及大量修改后，承包人需按期向建设单位提供

BIM 变更修改准确的 BIM 模型，包含且不限于：报规节点、出图节点、

变更等。

（17）当项目产生变更时，承包人应根据变更内容立即修改模型, 

并根据各方要求提供修改后的模型。

248

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



（18）竣工交付阶段，承包人需配合建设单位和施工单位完成与

竣工图纸保持一致性的 BIM 竣工模型，并负责审核竣工模型与竣工图

纸一致性，使之满足 BIM5 竣工审查及雄安新区规划建设 BIM 管理平

台等的应用需求。

（19）按照集团、公司要求负责收集、整理并将设计阶段 BIM 工

作成果移交至建设单位。

（20）原则上设计图纸采用正向 BIM 设计。

3.1.10.2 设计合同范围如不包含 BIM 成果，则 BIM 设计成果须满

足如下要求：

（1）按照建设方要求时间配合完成方案阶段 BIM3 模型建模，并

对模型进行确认，确保按照建设方要求时间完成相关部门审查并拿到

审查确认单。

（2）配合并指导施工图 BIM 模型、并对施工图 BIM 模型进行确

认，对 BIM 模型优化成果返图至施工图，确保施工图质量，确保施工

图按照建设方要求的施工图出图时间达到与施工图BIM模型图模一致。

3.1.11 为规范建设开发期间信息化管理，根据雄安新区智能城市

专项规划要求，物理城市、虚拟城市同生共长，在建设阶段为雄安新

区数字城市构建打下坚实基础。

范围：

所有工程施工类项目，要求进行全生命周期数字化管理，项目建

设信息化管理主要为以下方面：

（1）参建单位的工程项目 BIM 模型按标准制作，且 BIM 模型要

求随项目实际施工进度实时更新。

（2）参建单位在项目施工过程中统一使用“雄安集团建设管理平

台”。
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（3）施工区域及配套区域要求智慧化管理，详细标准见智慧工地

章节。

（4）区块链有关要求。

3.1.11.1 数字雄安建设管理平台

数字雄安建设管理平台是项目建设过程管控的综合性管理平台，

是参建单位必须使用的建设管理过程平台，该平台参建单位免费使用，

参建单位须按照建设管理平台使用要求，配备至少 2 名专职信息

化管理人员。参建单位应严格按照规定提交和填报数据，严禁填报虚

假数据，一经发现从严处理。

3.1.11.2 区块链要求

设计人应接入雄安区块链资金管理平台，对合同管理、履约管理、

资金支付等实施项目全流程管理，实现监控项目所有资金动向，透明

项目支出和收入。发包人定期、不定期及在关键时间节点进行检查。

发包人有权通过区块链资金管理平台对该项目进行资金管理。发

包人基于区块链技术的资金管理平台，建立与设计人的关系链。设计

人应在合同签订之日起 7 日内在区块链资金管理平台上开通专用账户，

并作为该工程唯一收付款路径；同时同意发包人对该账户进行监管。

如设计人出现失信、转包等不良行为时，发包人有权协调相关部门对

该账户进行控制。发包人有权通过区块链资金管理平台进行资金管理。

1、区块链资金管理：

a. 设计人及其分包人和供应商等本项目全部实施主体应分别选择

一家已与区块链资金管理平台开通资金支付对接的银行开立专用账户

作为本项目的收支账户。

b. 设计人应在获得中标通知书后 30 日之内签订区块链资金管理

协议；并且，设计人保证在确定分包人和供应商等其他参建方后，要
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求各参建方在 15 日之内签订区块链资金管理协议；设计人须保证将用

于本项目的所有收支账户纳入区块链资金管理平台的管理范围。

c. 设计人保证和承诺，设计人及其分包人和供应商等本项目全部

实施主体有义务按照发包人要求及时参加发包人组织的平台使用培训

会，确保经办人员在平台内操作及时、准确。

d. 设计人保证和承诺，纳入区块链资金管理平台的单位保证所有

开工项目均事先签订相关用工或采购合同，并在区块链上上传项目信

息、合同要素信息、合同履约信息、合同扫描件、资金发票信息、资

金支付及该项目融资信息等。

e. 通过区块链资金管理平台的付款，除个别极端情形，原则上必

须有合同作依据。

f. 本着公平、开放的原则，区块链资金管理平台接受并协助所有

金融机构的接入要求。设计人保证其有融资需求时通过区块链资金管

理平台上向相关金融机构进行申请。

g. 设计人保证其分包人和供应商中任一方有融资需求时在区块

链资金管理平台上向相关金融机构进行申请。设计人配合金融机构提

供融资所需的相关信息，根据金融机构要求变更相关资金支付路径（既

应付帐款首先进入融资方指定的账户），在收到发包人付款后，在 5 个

工作日之内按新的支付路径，首先对涉及融资的分包人和供应商的应

付款项进行结算。

h. 基于区块链的信用管理：设计人承诺并保证，设计人及其分包

人和供应商等本项目全部实施主体在区块链资金管理平台上提供的信

息真实准确，协助发包人建立区块链信用管理体系。

2、区块链平台建设者工资拨付机制：

a. 项目分包商以及在新区雇佣建设者的供应商应于每月 10 日前
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将上月待拨付的建设者工资清单上链并通过平台提交给项目参与方审

核。

b. 项目参与方应于每月 12 日前完成对上月建设者工资清单的审

核工作。分包商、供应商应于每月 15 日 15:00 之前根据审核后的清单

完成工资发放。

3.1.12 设计人应按发包人的要求开展设计工作，分批次编制咨询

文件，分阶段完成咨询任务。当本项目选址情况发生变更时，设计人

应根据发包人提供的最新选址情况开展设计工作。因选址变更导致的

费用增加，已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

3.1.13①项目大市政接驳井至开闭所 10kV 电力路由、大市政接驳

井至地块对接的通讯路由（不含电力电缆的设计），范围包括但不限于

新建电缆工井、穿越市政道路的电力排管及红线内的电力排管，绿化

开挖回填，道路下顶管（如有）等。②开闭所土建设计及与土建验收相关

的水暖电配套设计（如照明、消防、接地等，不含开闭所内的电力设

计）、开闭所至本项目各变配电室高低压管线（无论红线内外）及变配

电室内全部设计，并负责对接国家电网（包括但不限于电力技术要求

对接、供电方案通过、施工图审查通过、竣工验收通过）。③燃气工

程，包括从市政接驳点至各使用点，并负责对接燃气运营单位及相关

设计单位；④热力工程（含换热站及内部设备和工艺），包括从市政接

驳点、其他地块换热站等至本项目各使用点，并负责对接热力运营单

位及相关设计单位；⑤其余各市政系统，各管线的设计范围均至市政

接驳点（井），并负责对接相关运营单位及相关设计单位。⑥市政工

程，包括红线内道路与周边市政道路接驳、出入口的留设、标高等，

并负责与相关政府主管部门、设计单位、建设单位等单位的对接，保

证项目顺利实施。⑦施工单位负责的二次深化设计不在本次设计范围

252

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



内。⑧本工程地下范围存在 M1、M2 线路地铁工程需，需考虑减振降

噪处理。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：��������  �      ���� �       ；

执业资格及等级：�������  ���� �           ；

注册证书号：������������� �              ；

联系电话：��������  ��      ��� �        ；

电子信箱：��������        ����� �        ；

通信地址：��������        ����� �        ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：�     ����    

��������������                             。

项目负责人可以授权其下属人员履行的职责：项目负责人可以授

权其下属人员履行其以下职责，但应至少十日前将这些人员的姓名和

授权范围书面通知发包人。授权履行职责的范围为包括：与相关单位

进行磋商，签署技术文件等，具体以书面授权书内容为准。

3.2.2 设计人原因需要更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知

发包人，逾期未回复的，视为发包人同意更换专业负责人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人擅自更换项目负

责人或虽经发包人同意但更换后人员资质、业绩、工作能力与态度不
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符合要求的，设计人按照 40 万元/人/次向发包人支付违约金。违约金

不足以弥补实际损失的，委托人有权予以追偿，同时委托人有权解除

合同。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责

人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人按照

40 万元/人/次向发包人支付违约金，违约金不足以弥补实际损失的，

委托人有权予以追偿，同时委托人有权解除合同。

3.2.4 修改为：项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组

织合同工作的实施，参加发包人要求到场的会议。在情况紧急且无法

与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措

施，并在采取措施后 24小时内向发包人提交书面报告。

3.2.5 修改为：设计人为履行合同发出的一切函件及设计成果均

应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

新增 3.2.7：

设计人驻场人员兼任任何其他在施项目的驻场人员的，发包人有

权要求设计人立即更换，并支付 5 万元/人/次的违约金；设计人未予更

换的或更换结果不符合发包人要求的，发包人有权解除合同。

新增 3.2.8:

经发包人同意更换项目负责人的，包括发包人要求更换和设计人

主动申请更换的，设计人必须出示经设计人法定代表人本人签字的书

面申请，且必须获得发包人的书面批准。设计人应确保所更换的项目

254

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



负责人的资格、职称、业绩等条件不得低于合同文件中所配备项目负

责人的相应条件，且其工作能力和工作态度得到发包人的认可。经发

包人同意更换项目负责人的，设计人按照 20 万元/人/次向发包人支付

违约金。

设计人未获得发包人书面批准擅自更换人员的；或设计人虽然获

得发包人书面批准，但更换后的人员资格、职称、业绩等条件低于合

同文件中所配备人员的相应条件；或工作能力和工作态度不能得到发

包人认可的，设计人应限期改正，更换至发包人满意为止。

新增 3.2.8：项目负责人 2 天内不能履行职责，且未通知发包人的，

则设计人向发包人支付违约金 10 万元/次。

新增 3.2.9：确因离职（需提供离职证明及社保停缴证明）、疾病

（三甲医院诊断证明、住院证明、病例诊断资料等）、死亡不能履职而

更换的，提供证明文件后，经发包人批准同意的，不构成违约。设计

人提供的证明文件存在弄虚作假或恶意欺骗情形的，按擅自更换追究

违约责任，并向有关部门通报。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限��  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，设计人按照 10 万元/人/

次向发包人支付违约金。违约金不足以弥补实际损失的，委托人有权

予以追偿，同时委托人有权解除合同。
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新增 3.3.4

发包人同意更换主要设计人员的违约责任：经发包人同意更换主

要设计人员的（包括发包人要求更换和设计人主动申请更换的），设计

人按照 5 万元/人/次向发包人支付违约金。

新增 3.3.5

设计人擅自更换主要设计人员或虽经发包人同意但更换后人员资

质、业绩、工作能力与态度不符合要求的的违约责任：设计人擅自更

换主要设计人员或虽经发包人同意但更换后人员资质、业绩、工作能

力与态度不符合要求的，设计人按照 10 万元/人/次向发包人支付违约

金，违约金不足以弥补实际损失的，委托人有权予以追偿，同时委托

人有权解除合同。

新增 3.3.6:

设计人驻场人员兼任任何其他在施项目的驻场人员的，发包人有

权要求设计人立即更换，并支付 5 万元/人/次的违约金；设计人未予更

换的或更换结果不符合发包人要求的，发包人有权解除合同。

新增 3.3.7:

设计人还应满足下列要求：（1）设计人必须委派常驻设计人员。

在设计、施工的全过程，设计人必须在现场分项目分专业配置发包人

认为必要的一定数量的主要人员，以保证设计工作的进度和质量。（2）

项目负责人（设计负责人）按照发包人要求驻场，各个专业板块要配

置板块负责人，并在此基础上配置主要专业技术负责人。（3）设计总

建筑师每月需带领全专业设计负责人，对项目进行一次设计巡检，并

向发包人提交巡检报告。（4）除以上人员外，自合同签订之日起，派
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驻 1 名驻场设计师至发包人所在办公区域协助开展工作，配合发包人

开展各项管理工作，直至项目完工。

增加 3.3.8 驻场人员要求

关于设计驻场人员每月在现场的时间要求：1）驻场时限为合同服

务期内；2）每月的出勤率不低于工作日的 85%；3）驻场人员出勤率

达不到规定的，按照不达标所缺勤的天数承担违约金 1 万元/人·天；

4）驻场人数不少于 2 人，专业及其他资格要求由发包人根据项目进展

阶段指定。驻场的具体人数和专业应符合项目建设需求和发包人的阶

段要求，由发包人根据项目进展阶段指定，但发包人不另行支付设计

人任何费用。驻场人员不得同时兼任任何其他在施项目的驻场人员。

在合同履行期内，经发包人发现设计人驻场人员兼任任何其他在施项

目的驻场人员的，发包人有权要求设计人立即更换，并追究设计人的

违约责任。

新增 3.3.9：

确因离职（需提供离职证明及社保停缴证明）、疾病（三甲医院诊

断证明、住院证明、病例诊断资料等）、死亡不能履职而更换的，提供

证明文件后，经发包人批准同意的，不构成违约。设计人提供的证明

文件存在弄虚作假或恶意欺骗情形的，按擅自更换追究违约责任，并

向有关部门通报。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的内容包括：满足相关法律法规要求 。
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    3.4.2 设计分包的确定

□不允许分包；☑允许分包。

允许分包的专业工程包括：允许分包的，经发包人书面同意允许

依法分包。将非主体、非关键性工作分包给具有符合资质要求的单位，

设计人及其分包人应对其所对应的分包工作的质量承担全部责任，设

计人与分包人就分包人相对应的工作质量承担连带责任。

其他关于分包的约定：发包人有权审核分包人包括同类型项目业

绩、工作范围、人员配置、分包价格和时间进度等发包人认为属于关

键内容的材料，分包人由设计人选择经发包人资质审核同意后，设计

人方能将允许分包范围内的内容分包给经发包人审核同意的分包人。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计人应在分包

合同签订后 10 个工作日内将分包合同原件及纸质附件一份提交发包

人存档。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：由设计人承担。

3.5 联合体

3.5.3 通用合同条款本项内容删除，修改为：

联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指

示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：联合体中标的，由联

合体牵头单位统一办理发票开具和款项结算，如果联合体参与单位分

别开票结算需联合体各方协商一致提出申请（加盖各方公章），并经发

包人同意。
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3.6 保障人员的合法权益

3.6.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境

保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要

的伤病防治和急救设施。

3.6.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、

降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空、涉水作业安全等

劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即

采取有效措施进行抢救和治疗。

3.6.5 设计人应结合现场情况制定符合国家及新区规定的公共卫

生事件防护措施，配备必要防护设备设施。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.3.1 工程设计的特殊标准或要求：                    

                                                         。

5.1.3.2 工程设计适用的技术标准：见专用合同条款 1.3 款及合同

相关约定。  

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3.1 工程设计文件其他深度规定：

设计文件的智能化（包括 BIM、CIM、块数据、物联网、区块链

等）及其他要求：满足雄安新区及雄安集团的相关规定。
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5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  满足相关法律

法规要求  。

5.3.6 设计文件须包括的其他高质量建设要求：

要求包括但不限于：

（1）鼓励设计文件按照《雄安新区智能建造试点城市实施方案》

中对工程设计要求部分进行设计。

（2）鼓励设计文件落实《雄安新区林荫停车场规划设计导则》《雄

安新区道路工程设计导则》《雄安新区道路施工标准化技术指南》《雄

安新区轨道快线设计标准》《雄安新区健身步道建设标准》《雄安新区

既有道路开口分层级审批管理导则》文件要求。

（3）鼓励落实《雄安新区工程建设绿色建材碳排放全过程管理办

法（试行）》《雄安新区政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策

项目实施指南》《雄安新区政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升

工作实施方案》（雄安绿建发〔2022〕3 号）《雄安新区绿色建材导则

（试行）》等文件中的建设要求。

（4）鼓励设计文件考虑开展超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能

耗建筑、零碳建筑和健康建筑、立体园林建筑等示范。

（5）鼓励设计文件按照住建部和新区绿色建造技术导则（试行）

开展绿色建造示范创建工程设计。

（6）设计文件发生变更时，应符合新区主管部门的相关要求。

（7）其他可使用标准、导则可参考标准管理部门发布的最新要求。

5.5 其他设计依据： 国家、地方以及行业相关规范、规程等。
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关于在签订合同以后颁布的新的行业相关规范、规程等，由设计

人给发包人发出提示函件，由发包人决定是否纳入本工程的勘察设计

依据。

5.7 限额设计

本项目实行限额设计。

双方关于限额设计的额外约定：   无                       。

5.7.1 在满足法律和工程建设强制性标准的前提下，限额设计控制

量： 以建设单位具体要求为准

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：   中标单位确

认后5个工作日内  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：包括但不限于概

念方案、二函方案、二函批复、初设概算、初设概算批复、施工图、

施工图图纸审查等的开始完成时间    。

施工图设计时间约定（参考时间）：

（1）建设规模属于大型工程的，建议完整施工图设计周期不少于

40天。

（2）建设规模属于中型工程的，建议完整施工图设计周期不少于

30天。
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（3）建设规模属于小型工程的，建议完整施工图设计周期不少于25

天。

（4）大、中、小型建设规模依据住建部发布的《工程设计资质标

准》中“各行业建设项目设计规模划分表”确定。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：  

5 个工作日内完成确认或提出修改意见      。

6.2 工程设计开始

6.2.1 关于发出工程设计开始通知的约定：以发包人发出通知为准。

因发包人原因，自合同协议书中计划开始设计日期之日起 180天

内未能发出开始设计通知，对于本合同履行及相关费用、服务期延长

承担的约定：费用不予调整，服务期自发包人实际发出开始设计通知

之日起顺延。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（7）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

合同变更；因发包人原因导致的暂停设计；因发包人原因未通过

审批而影响下阶段工作开展的；发包人造成周期延误的其他原因。

设计人应在发生进度延误的情形后 / 天内向发包人发出要求延

期的书面通知，在发生该情形后 / 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 / 天内进行审查
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并书面答复，逾期则设计人要求延期已被发包人批准。

由于发包人的上述原因造成设计服务期限延误的，设计人要求延

长服务期限并增加设计费用的具体方法：期限予以相应延长，费用不

予调整。

6.3.2 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，（包含成果文件质量不符合发包

人要求退回修改导致的周期延误）具体处理办法：

方案设计阶段每延迟一天向发包人支付签约合同价的 1‰，累计

延迟超过 15 日历天后，15 日历天（不含第 15 日历天本数）以外的每

延迟一天向发包人支付签约合同价的 2‰。

初步设计阶段每延迟一天向发包人支付签约合同价的 1‰。

施工图设计阶段每延迟一天向发包人支付签约合同价的 1‰。

设计人应承诺在服务期内根据需要提供每周 7×24 小时配合发包

人与本项目相关的服务。设计人未按发包人提出合理工作时间内执行

的，发包人有权按 1 万元/天扣除违约金。违约金数额不足以弥补给发

包人造成损失的，设计人还应予以补足。

6.3.3 第三人引起的周期延误

非发包人原因，非设计人员原因造成设计进度延误的，具体处理

办法为 由双方协商确认。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.3 提前交付工程设计文件的奖励：  无                。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
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7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式和要求：

使用光盘和 U 盘分别贮存；份数要求：按发包人要求执行，还需满足

发包人届时要求。 

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 3  天内，

向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式、时间安排、费用承担：

（1）审查形式、时间安排：由发包人负责组织工程设计文件评审、

审查会议，形式及时间安排另行商定。

发包人根据其实际工作进度确定设计文件的审查期限。发包人逾

期未做出审查结论且未提出异议的，不视为设计人的设计文件已经通

过发包人审查。

（2）费用承担：相关费用由设计人承担，已包含在签约合同价中。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包

括：在施工期间的办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生

活设施、进出现场交通服务和其他便利条件由设计人自行提供，费用

含在合同价中，发包人不另行支付。

9.3 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  同一   

时间内提供施工现场配合服务。

施工现场配合工作内容： 现场巡检，协调解决现场问题，牵头推
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进专项方案设计工作，设计变更管理及招标人安排的其他相关工作 。

施工现场配合工作人员及人数要求： 详见增加 3.3.8 驻场人员要

求。

9.4 发包人对设计人提供施工现场配合服务的要求：驻场人员必

须服从招标人管理，驻场人员的专业及工作能力需满足相应阶段现场

施工配合的要求，驻场人员需有丰富的的现场经验及现场问题处理能

力，工作年限不少于 5 年 。并满足新增 3.3.6 和新增 3.3.7 的相关要求。

10. 设计费及支付

10.1 设计费计取及支付

10.1.1合同当事人约定设计费合同价格形式，选择下列四种方式

之一：

[  ]（1）固定总价

本合同采用固定总价计费，风险范围以内合同总价不予调整。固

定总价包含的风险范围：

（1）设计人应当充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增

加，并综合考虑可能导致的施工降效、成本增加、用工、材料价格波

动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工等带来成本增加，以上

相关费用均含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

（2）由于工期局部调整，需保证采取一切必要措施，保证工程进

度，由此而增加的费用，发包人不再另行支付。

（3）由于政府或设计院做局部调整，工期不做延迟，由此而增加

的赶工费用，发包人不再另行支付。
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风险范围以外合同价款计费的调整方法：不调整。 

[ √ ]（2）固定单价

本合同采用固定单价计费，风险范围以内合同单价不予调整。单

价包含的风险范围：

（1）设计人应当充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增

加，并综合考虑可能导致的施工降效、成本增加、用工、材料价格波

动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工等带来成本增加，以上

相关费用均含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

（2）由于工期局部调整，需保证采取一切必要措施，保证工程进

度，由此而增加的费用，发包人不再另行支付。

（3）由于政府或设计院做局部调整，工期不做延迟，由此而增加

的赶工费用，发包人不再另行支付。

风险范围以外合同价款计费的调整方法：不调整。

[  ]（3）固定费率

本合同采用固定费率计费，即：                 。

固定费率包含的风险范围：

（1）设计人应当充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增

加，并综合考虑可能导致的施工降效、成本增加、用工、材料价格波

动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工等带来成本增加，以上

相关费用均含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

（2）由于工期局部调整，需保证采取一切必要措施，保证工程进

度，由此而增加的费用，发包人不再另行支付。
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（3）由于政府或设计院做局部调整，工期不做延迟，由此而增加

的赶工费用，发包人不再另行支付。

风险范围以外合同价款计费的调整方法： 不调整。

[  ]（4）其他形式：                                。

10.1.2 设计费支付进度按附件 6进行支付。

涉及政府投资资金的，结算方式的约定：按照国库集中支付等国

家相关规定和专用合同条款的约定执行。

工程款的支付原则上以货币资金方式支付。若采取非货币资金方

式支付，非货币资金支付比例一般不得超过合同总价的 40%。由发包

方与承包方具体约定：

非货币资金支付比例：                                  。

非货币资金支付方式：                                  。

设计费款项只能用于合同履约支付，不得挪用。

发包人按照《雄安新区政府投资项目资金管理暂行办法》相关规

定，在财政资金已到位的情况下，通过雄安新区建设资金管理区块链

信息系统以银行转账方式向承包人支付款项。在合同履行期间，雄安

新区对政府投资项目资金管理有相关新规定的，发包人及承包人应按

照相关新规定执行。

10.1.3修改为：发包人向设计人支付定金或预付款的额度：本项

目设计服务无预付款及定金。

定金或预付款支付方式：/。

定金或预付款抵扣方式：/。
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  10.1.5 本条不适用。

10.1.7 本条不适用。

10.1.8 本条不适用。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 若合同履行过程中，设计工作范围、内容发生变更，双方就

工作量产生争议时的解决方法为 设计服务期限顺延，设计费用另行协

商。

11.4 修改为：基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标

准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的

设计周期由设计人承担。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期

的要求事项发生后  7  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  14  天内向发包人提供证明设计人要

求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复，

逾期则设计人要求已被发包人批准。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保

险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编
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制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性

质的文件的著作权的归属：�执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实

现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事

项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。发包人在设计工作履行期间

须将特许权授予设计人，以供其使用、修改方案中的有关内容。上述

特许权在本合同约定工作全部完成前是不可撤销的且仅限于本项目授

权。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名

权外项目其他知识产权归发包人所有；设计人保证在本次投标中提供

的全部资料（包括文字、图纸及电子数据资料等）均受版权保护，未

侵犯任何第三方权益。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人有权对所

有成果文件的部分或全部内容进行复制、展览、印刷、出版或其它形

式的发布等。

13.3 修改为：经发包人同意后可将项目的文字和图片材料在自己

宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项。经发包人同意后，设

计人可将为实施工程所编制文件作为市场宣传、学术交流、文章发表

及参加相关奖项评选等方面，设计人仅拥有署名权。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承

担方式：  由设计人承担   。
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14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：不支付违约金和逾期利息。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：不支付违约金和逾期利

息。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 本条修改为：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或

解除合同，设计人应按【设计费的 30%】向发包人支付违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：

设计人向发包人提交合同约定的设计图纸时，应同时提供 BIM 

模型成果（如有）文件以及与纸质版设计图纸完全一致的两套 CAD 

电子版（一套加密，一套不加密）；若设计人不能按约定及时提供，发

包人有权按签约合同价的 5%从设计费中扣减；若纸质版与 CAD 电子

版设计图不一致，发包人有权按不一致张数，以 0.2 万元/张标准从设

计费中扣减。

设计人未及时按发包人要求的时间节点提交设计成果（包括但不

限于月度巡检报告、BIM 优化成果（如有）以及其它过程成果），发包

人按 0.5 万元/次从设计费中扣除。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   无     。    

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的赔偿方式：设计人

对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责免费修改或补充。由于设计
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人错误造成工程质量事故或其他事故损失，设计人除负责采取补救措

施外，应免收直接受损失部分的设计费。由设计人赔偿发包人因此受

到的全部损失，并且发包人有权扣除当期应支付合同价款的 20%的违

约金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责

任：设计人违反本合同约定转让合同权利义务的，应承担签约合同价30%

的违约责任。

14.2.5 设计人设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术

指标控制值的违约责任：

设计人应在本合同条件下履行限额设计义务：

a. 设计人编制的设计概算经发包人或发包人另行委托第三方机构

审定后，不得超过合同约定的投资估算额（可行性研究报告批复额），

但发包人同意或发包人需求改变影响部分除外，否则设计人应免费进

行设计优化，设计优化工作时限原则不超 14 天，若设计人拒绝优化、

或在要求的时限内不能完成优化、或优化后仍不能满足限额设计要求

的，发包人有权解除合同并不再支付初步设计及概算编制费用，且设

计人应承担签约设计费金额 20%的违约金；设计人逾期完成优化，但

设计优化后能够满足发包人关于限额设计要求的，设计人应承担签约

设计费金额 10%的违约金。

b. 设计人应在批准的初步设计基础上进行施工图设计，发包人委

托造价咨询机构依据施工图设计文件编制施工图预算，施工图预算不

得超过设计概算，但发包人同意或发包人需求改变影响部分除外，否

则设计人应免费进行设计优化或按照发包人要求配合重新报批调整设
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计概算，设计优化工作时限原则不超 14 天，若设计人拒绝优化、或在

要求的时限内不能完成优化、或优化后仍不能满足限额设计要求、或

重新报批调整设计概算不能获得批准的，发包人有权解除合同并不再

支付施工图设计费用，且设计人应承担签约设计费金额 20%的违约金；

设计人逾期完成优化，但设计优化后能够满足发包人关于限额设计要

求的，设计人应承担签约设计费金额 10%的违约金。

c.设计变更实行设计人责任总额考核（正负变更冲抵），建设项目

因设计错漏碰缺引起的设计变更总额与因设计人责任引起的正式施工

图（含图纸会审）较招标图产生工程量差（不含属于发包人招标算量

遗漏的）增加施工合同价格之和超出设计概算工程费总额，由设计人

按签约总设计费的 5%承担责任；超出设计概算工程费总额 2%时，由

设计人按签约总设计费的 20%承担责任。

14.2.6 设计人的最大责任限额（包括侵权和违约），应不超过合

同总额的 100％。

增加 14.2.7 项

14.2.7 除本专用合同条款另有约定外，设计人未履行或未完全履

行其义务且经发包人催告更正仍未在发包人规定时间内完成的，应当

根据发包人要求每项需承担本合同总价款 1%-10%的违约金，违约金

累计超过本合同总价款 30%的，发包人有权解除本合同。

增加 14.2.8 项

14.2.8 发包人依据本合同的约定行使单方解除权的，自解除通知

发出之日起，本合同即为解除，届时设计人在返还发包人已支付的全

部款项的同时，还应向发包人支付合同总价款 20%的违约金，违约金
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不足以弥补发包人损失的，设计人还应补足损失并承担由此引起的一

切损失。

增加 14.2.9 项

14.2.9 图纸质量的违约责任

（1）若因设计人招标施工图质量问题或编制初设概算质量问题，

导致发包人或发包人委托的第三方机构审定的施工招标控制价超过概

算批复总额或较概算减少比例超过 20%的，设计人要重新编制报批初

步设计(概算)，并按设计费的 5%承担违约责任。

（2）因施工图设计内容不明确，发包人有权向设计人追究 1 万元

每处的违约责任。给发包人造成损失的，设计人还应承担相应的损失

赔偿责任。

（3）针对正负面清单、设计交底和品质提升等专项要求事项，需

逐条在图纸中落实，并在提供施工图时，同步提交自查报告。未落实

事项，需承担 0.5 万元/处的违约责任，从进度款内扣除。

（4）因设计单位原因导致图审合格图纸的工程量较招标时施工合

同价格增加比例超出 1.5%时，由设计人按超出 1.5%后工程量的 1%承

担违约责任，从进度款中扣除；

增加 14.2.10 项

14.2.10 现场配合的违约责任：

（1）设计人应派出相关专业人员为发包人项目提供各项现场设计

服务，派出人员的专业、数量、驻场时间按照发包人要求配置，设计

人负责应配合和解决施工过程中与设计有关的问题，并按清单及承诺
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履行现场服务，服务过程中设计人应提供工作日报及考勤记录，发包

人对此进行日常抽检及月度考核，检查考核不合格的，视为设计人违

约，发包人有权向设计人追究违约责任，并要求设计人承担人民币 1

万元/次的违约金。设计人不对配合施工另行收费，为配合施工组建的

办公场所由发包人提供。

（2）若发包人要求设计人的相关专业人员前往现场解决问题，设

计人在接到发包人书面（特殊情况口头）通知后应在规定期限内派相

关人员到场，否则视为设计人违约，发包人有权向设计人追究违约责

任，并要求设计人承担人民币 1 万元/次的违约金。

增加 14.2.11 项

14.2.11 设计人或分包人和供应商等其它参建方未及时签订区块链

资金管理协议超过 10 日的，发包人有权要求设计人承担 50 万元/次的

违约金。

增加 14.2.12

发包人组织的工作会议如项目负责人缺席，发现一次给予警告，

两次缺席会议约谈设计人主管领导，三次及以上视为设计人擅自更换

项目负责人。如其他主要人员无故缺席的，发包人视情节严重程度，

发包人有权要求设计人支付违约金 2 万元/人·次并纳入履约考评。设计

总建筑师及全专业设计负责人每月无法出席项目设计巡检的人员，需

经发包人书面同意，否则按 1 万/人/次的标准支付违约金。设计负责人

及全专业设计师团队人员在每月现场技术核查及服务工作中如设计团

队人员不齐，则必须事先征得发包人项目负责人书面同意，未征得发
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包人项目负责人书面同意的情况下支付违约金，违约金金额为 5 万元/

次。以上违约金发包人有权在最近一次应支付设计服务费中予以扣除，

并将此服务事项作为勘察设计单位履约评价考量内容。

增加 14.2.13

因设计文件错、漏、碰、缺产生设计变更导致发生现场拆改的，

依据发包人建设项目工程变更管理办法确定变更责任单位，并依据变

更责任对拆改损失进行划分。设计人应承担自身责任对应的上述拆改

费用损失，还需承担签约总设计费 1-5%的违约金。以上拆改损失发包

人可从设计人剩余应支付设计费中扣除，不足部分设计人还应补足，

以上设计费的扣除不免除设计人的合同义务；以上变更费用以第三方

造价咨询单位确认的变更费用金额为准。

增加 14.2.14

因设计文件错、漏、碰、缺进行设计变更，导致发包人投资增加

额超过施工合同签约合同价的 1%时，超过部分从剩余应支付设计费中

扣除（本项扣除最高限额为设计费的 10%），扣除设计费不免除设计人

的合同义务。如前述约定与发包人建设项目工程变更管理办法不一致，

以本条款为准。

增加 14.2.15 项

设计人将为实施工程所编制文件作为市场宣传、学术交流、文章

发表及参加相关奖项评选（应报尽报）等必须经发包人同意，设计人

未经发包人同意有上述行为的，发包人视情节严重程度，发包人有权

要求设计人支付违约金 2 万元/次并纳入履约考评，违约金从进度款中
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扣除。

增加 14.2.16 项

设计服务期间，设计人配合发包人发表论文或编制设计标准文件，

成果需经发包人认可，如设计人拒不执行，视情节严重程度，违约金

金额为 5 万元/次，以上违约金发包人有权在最近一次应支付设计服务

费中予以扣除，并将此服务事项作为勘察设计单位履约评价考量内容。

增加 14.2.17 项

设计人违约后，发包人除按合同约定追究违约责任外，设计人还

应向发包人赔偿因主张权利而发生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、

律师费、财产保全费、担保费、鉴定费、执行费、评估费、拍卖费、

公证费、送达费、公告费、调查取证费、差旅费等一切费用。就设计

人产生的违约金等费用，发包人有权从任意一期待支付款项中扣除。

增加 14.2.18 项

本合同中约定的双方违约责任条款若发生冲突，违约方按照较重

条款向守约方承担违约责任且本合同约定的违约责任累计计算。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他

情形：按照通用条款执行，此外，如项目因国家、河北省及河北雄安

新区相关政策调整、变更而引起合同签订或履行的中止、合同签约主

体变更及由此产生的合同权利义务变更、合同解除或终止，系不可抗

力，不属于任何一方违约情形。
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15.3 不可抗力后果的承担

增加：如项目因国家、河北省及河北雄安新区相关政策调整、变

更而引起合同签订或履行的中止、合同签约主体变更及由此产生的合

同权利义务变更、合同解除或终止，系不可抗力，不属于任何一方违

约情形。由此导致的后果及双方损失，由双方自行承担，任何一方不

得因此向相对方主张违约责任或损失赔偿。设计人需在上述情况发生

之日起 30 日内向发包人移交相关成果。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过       天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为     天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意，

但不排除双方当事人选择本合同约定的其他争议解决方式。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：选择三名争议评审员的，各自选定一

名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专业评审机构指定第

三名首席争议评审员。

选定争议评审员的期限：合理期限。
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评审所发生的费用承担方式：争议评审组开展评审发生的费用由

发包人和设计人按比例承担，承包人承担比例＝争议评审后减少金额/

提请评审的争议费用差额，发包人承担比例＝1－设计人承担比例，争

议评审后减少金额无论争议双方是否认可，在计算双方承担评审组评

审费用时均有效。

其他事项的约定： 无。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： 执行通用条款。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解

决：

（1）向中国国际经济贸易仲裁委员会雄安分会提请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18. 其他

18.1 发包人及设计人均应严格执行《雄安新区工程建设智能管理

规程》相关规定，且设计人作为项目信息系统的应用主体，应按时、

准确填报政府监管系统要求上报的数据。

18.2 该项目如有前期风貌设计成果，后续的设计应在前期风貌设

计成果的基础上开展工作。如设计人与城市建筑风貌设计单位不同，

由设计人买断建筑风貌设计成果并向城市建筑风貌设计单位支付相关

费用。

278

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



18.3 设计人应对项目要求的提交主要控制性成果文件的完成时间

和质量有充分的理解、预判和谋划，对相应审批工作流程的审核时间、

相应设计人员配置及相应能力，均应符合本项目的实际需求，相关费

用均含在签约合同价中。

18.3.1 主要控制性成果文件的完成时间：见设计任务书设计服务

期限相关约定。

18.3.2 主要控制性成果文件的完成质量：

（1）投标方案应满足本项目设计任务书中第三章投标方案内容章

节所要求的全部内容。

（2）深化方案应满足住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文

件编制深度规定》（2016）的要求，并符合当地相关规范、规程和技术

标准，还需满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司设计方案审查

文本编制细则》要求。

（3）初步设计成果文件编制深度满足住房和城乡建设部颁发的

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）的要求，并符合当地相关

规范、规程和技术标准。

（4）施工图设计成果文件编制深度满足住房和城乡建设部颁发的

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）的要求，并符合《中国雄

安集团公共服务管理有限公司施工图设计成果文件编制细则》及当地

相关规范、规程和技术标准，且同时满足《施工图成果文件补充要求》

（见附件五）。
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18.4 鉴于双方合同签批流程问题，自中标通知书发出后至合同生

效前已履行部分受本合同约束。

18.5 如本招标项目后续因新区相关政策调整、变更，而引起的招

标项目变更，系无法预见的且不能避免的客观情况，由此导致的后果

及损失，由设计人自行承担，设计人不得因此向发包人主张缔约过失

责任或损失赔偿。

18.6 本合同及中标通知书、设计任务书、招标文件中约定的“包

括但不限于”条款为概括性条款，除已明确列明的条款内容外，为避

免歧义，以实现本项目项下设计全部工作任务为目的，未列明关联项

均纳入条款范围，费用不予调整。如设计人对此仍存在争议且不履行

合同义务的，依照合同约定承担相应违约责任。

19.补充条款

补充条款与上述条款内容不一致时，以本补充条款为准。
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附件

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法

附件 8：设计费用清单

附件 9：履约担保格式

附件 10：保密责任协议书

附件 11：“廉洁雄安”共建协议

附件 12：施工图成果文件补充要求

附件 13：合同价款结算支付承诺书

附件 14：乙方与专业分包“廉洁工程共建协议”
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附件 1 工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

工程设计范围：

（1）包括但不限于本项目用地范围内总图及单体设计方案、各类

报规方案等。还包括相关建筑物、构筑物有关的总图（含地块内综合

管网）、配建市政基础设施、竖向、场地、建筑、结构、给排水、通风、

空调、电气、燃气、采暖、精装修、景观、小市政等专业的方案设计、

初步设计、施工图设计，以及地块范围内全部管线的综合管网图（如

有特别约定，按特别约定执行）。

（2）专项设计：包括但不限于幕墙、泛光照明、高低压变配电、

燃气、热力（含换热站）、动力、标识导视、海绵城市、智慧城市及建

筑智能化、绿建设计及咨询（满足国家及新区对绿建星级要求）、减隔

震、人防、通信、交通（机动、非机动）、无障碍、防洪排涝、热水及

饮用水、厨房、项目所涉及的各类工艺配合的全部方案设计、初步设

计、施工图设计等工作。高低压变配电、智能化、通信、燃气、热力、

给水、中水、雨污水等设计成果应符合项目国家规范、河北省及雄安

新区要求。本项目若涉及装配式则按国家、省级、新区及地方标准完

成相关装配式设计。

（3）咨询类：按照《中国雄安集团公共服务管理有限公司机电市

政条件征询管理制度》要求进行市政征询，配合报批报建，后续施工、

货物及服务招标阶段的技术文件编制，设计相关的第三方论证及专家

论证、配合基坑开挖的勘察、设计及试桩工作（如有），施工阶段的配

合服务；配合目标成本控制的其他工作等。

（4）派出设计代表到施工现场做有关设计服务，按发包人要求开

展设计巡检，及时解决现场设计问题。

详见设计任务书。

二、本工程设计阶段划分
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房屋建设工程：方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配

合四个阶段。

专业建设工程（如有）：初步（基础）设计、非标准设备设计（如

有）、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

（房屋建设工程）

1.方案设计阶段

详见设计任务书。

2.初步设计阶段

详见设计任务书。

3.施工图设计阶段

详见设计任务书。

4.施工配合阶段

详见设计任务书。

（专业建设工程）（如有）

1.初步（基础）设计阶段

详见设计任务书。

2.非标准设备设计阶段（如有）

详见设计任务书。

3.施工图设计阶段

详见设计任务书。

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、

参加试车（试运行）考核和竣工验收）

详见设计任务书。
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附件 2 发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

房屋建设工程提交资料及文件一览表

序

号
资料及文件名称

份

数
提交日期

有关

事宜

1 项目立项报告和审批文件 各 1 方案开始 3 天前

2

发包人要求即设计任务书

（含对建筑、结构、给水排

水、暖通空调、建筑电气、

总图等专业的具体要求）

1 方案开始 3 天前

3 建筑红线图，建筑钉桩图 各 1 方案开始 3 天前

4 规划部门的规划意见书 1 方案开始 3 天前

5 工程勘察报告 2

方案设计开始前 3 天

提供初步勘察报告；

初步设计开始 3 天前

提供详细勘察报告

6
各阶段主管部门的审批意

见
1

下一个阶段设计开

始 3 天前提供上一个

阶段审批意见

7
方案设计确认单（含初设开

工令）
1 初步设计开始 3 天前
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8
工程所在地地形图（1/500）

电子版及区域位置图
1 初步设计开始 3 天前

9
初步设计确认单（含施工图

开工令）
1

施工图设计开始 3 天

前

10 施工图审查合格意见书 1
施工图审查通过后5

天内

11

市政条件（包括给排水、暖

通、电力、道路、热力、通

讯等）

1 方案设计开始 3 天前

12 其他设计资料 1
各设计阶段设计开

始 3 天前

13 竣工验收报告 1
工程竣工验收通过

后 5 天内

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列

举）
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专业建设工程提交资料及文件一览表

序

号
资料及文件名称

份

数
提交日期

有关

事宜

1 项目立项报告和审批文件 各 1 初步设计开始 3 天前

2

发包人要求即设计任务书

（含对工艺、土建、设备等

专业的具体要求）

1 初步设计开始 3 天前

3

厂址选择报告、土地使用协

议、建筑红线图，建筑钉桩

图

各 1 初步设计开始 3 天前

4 规划部门的规划意见书 1 初步设计开始 3 天前

5

自然资源、气象条件、地形

地貌、水文及工程详细地质

勘察报告

各 1 初步设计开始 3 天前

6
各阶段主管部门的审批意

见
各 1

下一个阶段设计开

始 3 天前提供上一个

阶段审批意见

7
初步设计确认单（含非标准

设备设计图开工令）
1

施工图设计开始 3 天

前

8
非标准设备设计确认单（含

施工图设计开工令）
1

施工图设计开始 3 天

前
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9
工程所在地地形图（1/500）

电子版及区域位置图
1

施工图设计开始 3 天

前

10

交通、原料、外部供水、排

水、供电、电信等位置、标

高、坐标、管径或能力等资

料

1 初步设计开始 3 天前

11 其他设计资料 1
各设计阶段设计开

始 3 天前

12 竣工验收报告 1
工程竣工验收通过

后 5 天内

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具

体情况详细列举）
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附件 3 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

向发包人交付的工程设计文件目录（房屋建设工程）

序

号
资料及文件名称

份

数
提交日期

有关

事宜

1 方案设计文件

2 初步设计文件

3 施工图设计文件

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具

体情况详细列举）

向发包人交付的工程设计文件目录（专业建设工程）

序

号
资料及文件名称

份

数
提交日期

有关

事宜

1 初步（基础）设计文件

2 非标准设备设计文件

3 施工图设计文件

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具

体情况详细列举）

特别约定：

1.在发包人所提供的工程设计资料（含设计确认单、规划部门批

文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始
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计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地或发包人指定地。发包人要求设

计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、

设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计

人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
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附件 4 设计人主要设计人员表

主要设计人员表

姓名
出生年

份

专

业
学历 单位职务 职称

注册执

业资格
岗位职责
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附件 5 设计进度表

（发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
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附件 6 设计费明细及支付方式

一、设计费的组成

包括设计人为完成工作范围内容所需的一切费用，发包人要求设

计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用已

包含在签约合同价之中。

二、设计费计算方式

合同价款实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发

包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、

质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。

签约设计费采用固定单价方式的，设计费最终结算金额=经发包人

确认的建筑面积×合同单价。经发包人确认的建筑面积指以项目竣工

规划验收合格意见文件上建筑面积计取。具体价格详见设计费用清单。

签约设计费采用固定总价方式的，设计费以经发包人结算确认的

金额为准。若设计人对设计结算费用有争议，应在发包人结算结果作

出后【7】日内委托经发包人同意的第三方机构进行结算鉴定，鉴定费

用由设计人承担。经第三方鉴定后的金额为实际设计费实际结算金额，

发包人与设计人不得再行提出结算异议。

签约设计费采用固定费率方式的，设计费最终结算金额=经发承包

双方确认的工程费*设计费费率。经发承包双方确认的工程费为经发承

包双方确认的工程费竣工结算金额。

三、设计费支付方式

设计费用合同价格具体支付比例如下（可按各建筑业态设计完成
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情况分别进行支付）：

a.完成方案设计并通过审查，支付至方案设计费用的 50%；完成

初步设计并通过审查，支付至初步设计费用的 50%；完成施工图设计

并通过审查，支付至施工图设计费用的 50%；施工、竣工阶段随工程

进度比例，按季度支付至设计费（除 BIM 建设及应用费）的 80%。

设计合同范围是否包含 BIM 成果：☑否□是

设计费如包含 BIM 建设及应用费，则 BIM 建设及应用费支付如下：

在竣工验收后一次性支付（付款完成后仍需无条件配合向新区移

交 BIM 相关工作）。

b.工程项目竣工验收合格后办理设计服务结算，支付至设计费最终

结算金额的 90%。

c.工程项目施工合同竣工结算办理完成后，发包人向设计人支付剩

余设计款项。

如项目为政府投资项目，最终结算金额以政府相关部门审计确认

的金额为准。如发包人已经支付金额超出了最终政府相关部门确认的

金额，设计人须在发包人发出退回通知后 30 日内将多支付部分无息返

还，若设计人未能按照上述承诺期限退还款项的，还应当以未退还款

项为基数，按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价

利率为标准，从第 31 日起计算利息。

d 设计人应向发包人同时提供相应合法的增值税发票。

e.以上所付款项均应扣除当期设计人的违约金、赔偿金等。

f.如设计人经发包人同意，根据本工程进度需要分期、分批次交付
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成果文件，发包人应予以确认工作量，设计人可根据分期、分批次交

付的成果文件，设计面积占总设计面积的比例，向发包人申请按对应

阶段的付款比例分批支付费用。
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附件 7 设计变更计费依据和方法

以合同设计费单价为基础，因发包人需求增加或客观原因导致建

筑面积（费用清单中的建筑面积）增加，且建筑面积变化幅度超过

15%，继续按照原报价清单单价履行合同将对发包人明显不公平时，

发包人有权要求对超出 15%以外建筑面积的合同单价进行下浮，下浮

率为 20%，增加工作量 15%以内的（含 15%）执行合同单价，建筑面

积（费用清单中的建筑面积）减少执行合同单价。

关于变更的其他约定按照发包人建设项目工程变更管理办法的规

定执行。
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附件 8 设计费用清单
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附件 9 履约担保格式

如采用保函，格式如下。

履 约 保 函

保函编号：

查询编码：

开立日期：     年    月    日

XX 公司（以下简称“受益人”）：

鉴于 XX 公司（以下称“申请人”）于    年    月    日取得了      

项目（项目全称）中标通知书（中标通知书编号：        ），依据

该项目招标文件约定，申请人须提交该项目的履约保函，      银行

（以下称“我行”）承诺有资格开立本保函。

我行现已接受申请人的请求，愿向受益人出具无条件的、不可撤

销的、见索即付的相当于签约合同价 10%的独立银行保函。

因此，我行根据本保函无条件地、见索即付地、不可撤销地可按

照受益人要求向受益人支付总金额不超过合同总额的     %，即

¥            元（大写：人民币           ）的一笔或数笔金额：

1、在本保函有效期内，我行在收到受益人书面索赔通知后，无论

申请人是否提出异议，我行即在【7】个工作日内无条件地将受益人提

出的、不超过保函总金额的款项，按受益人要求的方式支付给受益人。

受益人出具书面索赔通知内容需列明索赔金额、收款信息以及索赔事
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由，无须提供任何证明证据，无须申请人同意。

2、本保函项下的任何支付应为免税和净值。本保函项下任何付款

不包括或不扣除由任何单位因任何原因征收的或将征收的税费、关税、

手续费及代扣费用。

3、本保函构成我行对受益人直接和独立的责任。申请人与受益人

发生任何纠纷，或申请人提出任何抗辩和异议，均不影响我行按本保

函无条件且无追索的支付款项。

4、受益人与申请人之间合同文件内容的任何变更、修改或补充，

不论是否通知我行，均不能免除我行在此保函项下的责任。

5、受益人的索赔通知应以书面形式提出。在此形式下，需提交加

盖受益人单位公章的索赔通知。索赔通知应在保函有效期内发出，我

行认可的送达地址如下：                 。

6、本保函自开立之日起生效，有效期至    年    月    日。

7、受益人与申请人协议变更工程竣工日期的或者在本保函到期前

[30]日内申请人的合同义务尚未完成的，受益人有权要求申请人向银行

提交保函延期申请，经银行书面同意后，保函予以延期。如果申请人

在保函到期前未能按照上述要求办理完延期，则银行在保函期限届满

前收到受益人提交的书面索赔通知后[7]工作日内向应受益人支付本保

函的担保余额。

8、因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任何一
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方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9 、本保函适用《见索即付保函统一规则》（国际商会  

URDG758）

开立行名称（盖公章）：                           

法定代表人/负责人或授权代表签名：                

地址：                                           

邮政编码：                                       

电话：                                           

签发日期：    年    月    日
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- 198 -

附件 10 保密责任协议书

保密责任协议书

甲方：                                         

乙方：                                         

基于乙方承担【 】工作的原因，乙方已经(或将要)知悉甲方

或雄安新区相关的秘密信息。为了加强保密管理，明确乙方的保

密义务，防止秘密信息被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中

华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密

法实施条例》及其他相关法律法规规定，双方自愿签订本保密协

议。

第一条  秘密信息范围

1.1  本协议所称秘密信息是指乙方获取或知悉的与甲方相

关，或与雄安新区相关的重要信息、资料和文件，包括但不限于：

中央文件、政府会议精神、领导讲话及批示、各类数据、参考资

料、工作方案、建设方案、规划信息、征迁信息、项目进度安排、

财务数据以及其他需要保密的信息等。

第二条  秘密信息载体
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- 199 -

2.1  秘密信息的载体是指以文字、数据、符号、图形、图

像、声音等方式记载秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等，包括

但不限于口头信息、网络、电子、纸质、存储介质及一切承载秘

密信息的介质。

第三条  保密义务人

3.1  乙方是本协议所称保密义务人。

3.2  通过乙方获取或知悉上述秘密信息的乙方雇员或与乙

方相关联的第三方泄密的，视为乙方违反保密义务。

第四条  保密义务

4.1  保密义务人对其获取或知悉的秘密信息应严格履行保

密义务，仅限于在甲乙双方合作内容范围内使用，不得用于任何

其他领域，不得泄露给任何第三方或乙方中与合作内容无关的其

他雇员。

4.2  在甲乙双方合作存续期间，保密义务人未经甲方授权，

不得因任何理由，擅自披露、泄露、超范围使用上述秘密信息，

不得擅自取走使用秘密信息载体。

4.3  如乙方发现秘密信息被泄露，应当立即采取有效措施

防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

第五条  秘密信息管理
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5.1  乙方应建立完善的秘密信息保护和管理相关制度，妥

善保管秘密信息载体，严格保守秘密信息。 

5.2  乙方应与所有接触秘密信息的乙方雇员或与乙方相关

联的第三方另行签署保密协议，告知其秘密信息的保密性和应承

担的义务及法律责任。

5.3  必须设立涉密资料专用计算机，专人负责，专机专用。

涉密计算机的管理参照国家有关保密设备的管理。

5.4  双方合作终止后，乙方应停止使用上述秘密信息，归

还秘密信息载体，再复制、衍生品或其他无法归还的，应根据甲

方要求全部删除或销毁。

第六条  保密期限

6.1  自乙方实际获取或知悉秘密信息之日起，至甲方明确

书面通知解除保密义务或秘密信息被依法公开并为公众知悉之

日止。

第七条  违约责任

7.1  双方确认，根据“保密信息”的特性，仅仅在金钱上的赔

偿将无法满足任何违反“本协议”行为所造成的损失。为更有效地

保护各方利益，双方同意并认可当出现任何针对甲方的违约或预

示违约行为时，在法律或公平原则所提供的权利救济之外，甲方

有权：
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（1）在不提供任何实际损害证明的前提下，获得针对任何

预示违约行为或实际违约行为的禁令，包括但不限于要求乙方立

即停止违约行为，并采取补救措施，乙方须尽一切努力尽快消除

泄密事件对甲方造成的不利影响或在甲方的要求下配合甲方积

极止损。

（2）要求乙方赔偿甲方因乙方违反“本协议”约定，给甲方

造成的全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、无权使用信息

费和其他相应违约赔偿；

（3）若乙方违反本协议任一条款，给甲方造成重大或严重

损失的，包括但不限于使甲方遭受第三方的控诉或者被要求承担

侵权赔偿责任，丧失潜在的商业合作机会，失去原有的竞争优势

等，乙方应向甲方承担主合同金额【30】%的违约金。如果乙方

支付的上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方进

一步补偿。（注:违约金数额可根据实际调整）

7.2  保密义务人违反协议中的保密义务，造成秘密信息泄

露的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和

国保守国家秘密法实施条例》及相关法律法规处理，构成犯罪的，

移交司法机关追究刑事责任。

第八条  争议的解决方法

8.1  因执行本协议而发生纠纷的，由项目所在地有管辖权

的人民法院诉讼管辖。
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第九条  其他

9.1  本协议一式【】份，【】方各执 【】 份，自双方法定

代表人或委托代理人签名并盖章（公司公章或合同专用章）之日

起生效。

（以下无正文）
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（本页无正文，为合同签署页）

甲方：                                         （盖章）                

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　  　　   （签名或

盖章）　

                                 年     月     日

乙方：                                         （盖章）                

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　    　   （签名或

盖章）

                                  年     月     日
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附件 11 “廉洁雄安”共建协议

“廉洁雄安”共建协议

项目名称：                                     

甲    方：                                        

乙    方：                                            

河北雄安新区建设，是党中央作出的一项重大历史性战略选

择，是千年大计、国家大事。创造“雄安质量”，建设“廉洁雄安”

是新时代赋予我们的重大责任和光荣使命。为加强工程建设中的

廉洁建设，规范各项活动中双方的行为，根据有关规定，特订立

本协议。

第一条  甲乙双方的责任

1.1  严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关

政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2  严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3  各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的

原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，

损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4  发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，

应及时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、
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司法等有关机关举报。（中国雄安集团纪委监督电话：

0312-5673189、中国雄安集团公共服务管理有限公司纪检监督电

话：0312-5616110）

第二条  甲方的责任

2.1  甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在事前、

事中、事后应遵守重点工程项目“五不准”规定：

2.1.1  不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼品礼金、

购物卡、电子红包、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费、

感谢费等。不得与乙方发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关

系。

2.1.2  不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支

付的费用。

2.1.3  不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住

房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提

供方便。

2.1.4  不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单

位的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

2.1.5  不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参

与同工程合同有关的业务活动；不得向乙方或相关单位强行指定

单位；不得向乙方或相关单位推销某种特定产品、材料和设备等。

第三条  乙方的责任
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3.1  应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和

程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行

工程建设强制性标准和规范，并遵守以下规定：

3.1.1  不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、电子

红包、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；不得与

甲方有关人员发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

3.1.2  不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或

个人支付的费用。

3.1.3  不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、

婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供便

利。

3.1.4  不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能

影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

4.1  甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，

按照管理权限，依据有关党纪党规和法律法规给予处理；涉嫌犯

罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4.2  乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，

主合同终止，不再继续履行，甲方不对主合同终止而承担任何赔

偿责任；乙方或乙方工作人员涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑
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事责任；因合同终止给甲方单位造成经济损失的，乙方应予以赔

偿。

第五条  其他

5.1  本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效

力。自双方法定代表人或委托代理人签名并盖章（公司公章或合

同专用章）之日起生效。

5.2  本协议有效期为合同生效之日起至主合同约定期满终

止时止。

5.3  本协议一式【】份，由甲乙双方各执【】份，送交甲

乙双方监督单位各【】份。

（以下无正文）
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（本页无正文，为合同签署页）

甲方：                                         （盖章）                

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　  　　   （签名或

盖章）　

                                  年     月     日

乙方：                                         （盖章）                

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　    　   （签名或

盖章）

                                 年     月     日
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附件 12 施工图成果文件补充要求

施工图成果文件补充要求

序号 资料要求

一
图纸资料要

求

1
图纸的基本

要求

    提供签字或盖章的合同要求所涉及的全

套施工图，施工图设计深度应满足住房和城

乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深

度规定》（2016）的要求，满足土建施工、

设备安装、设备材料加工订货的需要，并符

合当地相关规范、规程和技术标准，包括但

不限于总图、总说明、各专业说明、设计专

篇说明、平面图和立面图、剖面图、系统图

及对应的所有节点详图、大样图等。各专业

之间相关联的尺寸、位置或标高等应协调统

一，对于涉及节能设计的专业，其设计说明

应有节能设计的专项内容。

    除了各专业详细的施工图外，安装专业

应提供详细的主要材料、设备量表，并应详

细标明材质、规格型号、具体参数等。

2 其他补充条
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件

2.1 土护降工程

（1）土护降工程应提供详细的土护降方案，

图纸内容应包括护坡形式、放坡坡度、地基

处理方式（如果需要），是否需要降水及降

水方式的选择等。

（2）土层条件；

2.2 结构工程

    主体结构和二次结构图中应体现混凝土

强度等级、抗渗等级，隔墙或填充墙应体现

砌块强度等级、砂浆强度等级等。钢筋应体

现分类和强度值（如 HPB300，HRB400

等）。 

    钢结构应提供详细的平面图、立面图、

剖面图、节点详图、大样图、主要钢构件数

量表，并且应明确防火、防腐、除锈、刷漆

等具体要求。

2.3 建筑工程

(1)应具备工程做法表，工程做法应能够覆盖

全部施工范围。

(2)防水材料应明确材质、厚度等。卷材存在

覆膜要求应明确覆膜材料。卷材还应明确低

温性能要求（Ⅰ型或Ⅱ型）。

(3)涉及保温做法的确定保温材料材质、材料

密度或容重要求、防火等级要求以及保温层
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厚度等；

(4)应包含门窗表，说明中应体现门窗材质要

求，包含框体材料要求、玻璃层数、玻璃类

型及玻璃厚度，隔热隔声防火要求、开启方

式等。门要体现框扇材质和面层做法（如喷

塑、烤漆、喷漆等），防火门、防火玻璃和

防火涂料等应体现防火等级或耐火时间；

(5)幕墙工程应体现龙骨材质、锚固件材质、

挂件材质、龙骨详细布置节点，面层的材质、

类型和厚度，石材应明确面层处理方式。

2.4 小市政工程

(1)图纸中应明确管道和预埋管的材质及选型、

埋设方式、基础形式；线缆材质及选型，敷

设方式等。

(2)检查井选型及具体做法或节点图；

(3)硬面铺装选材及各层做法、详细节点图。

2.5 装饰工程 装饰装修做法表及详细的装修图纸（如有）

2.6 其他
应提供围墙、大门的平面图、立面图、剖面

图及节点详图等。

3
机电安装工

程
　

3.1 电气工程 包括系统图、平面图、节点图、主材设备量
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表等； 

3.2 变配电工程
应包括外线图、系统图、平面图、节点图、

详细的设备表及设备参数（如有）。

3.3 水暖工程

应包括外线图、系统图、平面图、节点图、

详细的设备表及设备参数、管道材质及规格

型号；卫生洁具选型；喷淋系统形式（干、

湿、预作用式系统）；采暖形式（暖气片/地

采暖），主材设备量表等。

3.4 燃气

应包括外线图、系统图、平面图、节点图、

详细的设备表及设备参数、管道材质及规格

型号；主材设备量表等。

3.5 通风空调

系统图、平面图、节点图、详细的设备表及

设备参数，人防平面布置图，通风系统形式

（送风、排风、加压送风、楼梯间余压送风

等包含哪些）；空调系统形式（多联机、风

机盘管等）；主材设备量表等。

3.6 弱电
系统图、平面图、节点图、设备表及设备的

详细材质、规格型号及参数等；

3.7 消防
系统图、平面图、节点图、设备表及设备的

详细材质、规格型号及参数等；
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3.8 水处理系统
系统图、平面图、节点图、设备表及设备的

详细材质、规格型号及参数等；

3.9
室外综合管

网

系统图、平面图、节点图、具体路由，管道

材质及规格型号，主材设备量表等；

3.10 室外照明
系统图、平面图、节点图、灯具等设备详细

参数；主材设备量表等；

3.11 电梯
电梯类型、运行速度、站层、规格型号及详

细参数。

3.12

项目所涉及

的其他相关

工艺

以发包人要求为准

二 其他

1.涉及到二次深化设计的专业，如弱电、实验

室工艺等，应提供详细施工图，无法提供的

应给定相应指标；

2.对主要材料设备有品牌要求的应提供品牌

建议表；

3.其他未提及的事项如有发生，设计单位应当

积极配合提供。

注：具体要求详见《中国雄安集团公共服务管理有限公司施

工图设计成果文件编制细则》。
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附件 13 合同价款结算支付承诺书

合同价款结算支付承诺书

致：（建设单位）

贵我公司于   年   月   日签订编号为【】的《XX 合

同》，合同第【】条约定：“……”（合同结算支付条件）。现合同

约定的结算支付条件已经成就，特向贵公司申请在之前已支付

XX 元（大写：XX 元）的基础上，再支付合同价款 XX 元（大

写：XX 元）。

同时我公司承诺，若因政府进行巡视或审计等原因，导致最

终确认合同应支付价款低于已结算支付我司金额的，我公司同意

将差项金额于 30 日内无息返还给贵公司，并承诺由此发生的一

切法律后果由我公司自行承担，无权要求贵公司承担违约责任。

若我公司未能按照上述承诺期限退还款项的，还应当以未退还款

项为基数，按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场

报价利率为标准，从第 31 日起计算利息。若我公司对政府进行

巡视或审计结论有异议的，应在先返还前述差项金额后，再按合

同争议解决方式办理。

以上承诺为我公司真实意思表示。

承诺人：公司章

年  月  日
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附件 14 乙方与专业分包“廉洁工程共建协议”

廉洁工程共建协议

甲    方（设计人）：           

乙    方（专业分包）：           

为规范甲乙双方行为，营造公平竞争、廉洁从业氛围，保护

双方合法权益，实现互利共赢目标，防止违规违纪问题发生，特

订立本协议。

一、甲乙双方责任

1.严格遵守国家关于建设工程有关法律、法规，相关政策，

以及廉政建设各项规定。

2.严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3.不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不

得违反建设工程管理规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违规违纪问题的，应如实向上级

纪检组织反映。

二、甲方责任

1.甲方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议约定，

在开展业务、合同订立、履行过程中廉洁自律。
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2.甲方不得接受乙方以各种名义赠送的礼金、礼卡、有价证

券、贵重物品及给予回扣等。

3.甲方不得接受乙方邀请，参加可能对公正开展业务有影响

的宴请、旅游、健身娱乐活动；在婚丧嫁娶等活动中，甲方不得

邀请乙方人员参加，不得接受乙方财物。

4.甲方不得接受乙方为甲方家庭成员和亲属的私事提供赞

助和其他便利。

三、乙方责任

1.乙方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议约定，

在开展业务、合同订立、履行过程中廉洁自律。

2.乙方工作人员应当保待与甲方正常业务交往，不得以各种

名义赠送甲方工作人员礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及给予

回扣等。

3.乙方工作人员不得邀请甲方工作人员参加可能对开展业

务有影响的宴请、旅游健身、娱乐活动或者出资为甲方人员办私

事、娱乐、过生日、婚礼等。

4.乙方工作人员不得为甲方及其家庭成员和亲属的私事提

供赞助和其他便利；不得向甲方家庭成员和亲属赠送任何礼金、

礼品等。

5.乙方承诺本公司股东、管理人员与甲方领导人员及关键岗

位人员没有亲属关系或其他特殊关系。
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四、违约责任

1.甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依

据有关纪律规定、法律法规等进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法

机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依

据有关纪律规定、法律法规等进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法

机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、其他

1.甲乙双方应自觉遵守本协议，双方在履行协议中发生争议，

应首先协商解决如无法协商解决，可提交至甲方所在地人民法院

解决。

2.本协议有效期为双方签订之日起至项目完工时止。

3.本协议一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份。

甲方（设计人）：（盖章） 乙方（专业分包）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签

名或盖章）

法定代表人或委托代理人：（签

名或盖章）

319

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



详见合同条款及格式中第二节专用合同条款。
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第五章 发包人要求

321

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



2

第一部分 勘察任务书

起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察任务书

第一章 项目概况

（一）项目名称：起步区一组团北部九年一贯制学校项目

（二）用地位置：起步区第一组团

（三）建设内容：

本项目总用地面积 5.55万平方米（83.27亩），总建筑面积约 4.57万平方米，其中地

上建筑面积约 3.82万平方米，地下建筑面积约 0.75万平方米。项目主要建设内容包括教学

及教学辅助用房、办公用房、服务用房、人防设施及地下设备用房等，同步建设室外配套等

工程。

第二章 基本要求

勘察工作范围包括但不限于初勘、详勘、补勘、岩土热响应试验报告（如需），出具勘

察报告等红线范围内的全部勘察工作,并负责完成地基处理与地基加固设计、基坑支护设计

(包含坑中坑支护设计、降水井布置)、基坑监测设计(包含基坑监测点位布置和监测频率)、

与地基处理相关试桩设计、小市政中调蓄池、化粪池、消防水池、电缆井等开挖深度超过 5m

的基坑支护图等，以及基坑开挖所需的勘察工作、土壤氡浓度检测等，并测算预估建设工程

产生建筑垃圾的种类和数量。对场地内地下管线、构筑物等进行物探，并出具物探报告。勘

察工作还应负责相关的第三方论证及专家论证详见勘察任务书。

勘察人在实施勘察前，应向发包人报送优化后的勘察服务工作大纲（含勘测点位、顺序、

所用设备、现场项目经理、安全及环境保护措施等），并以此作为工作依据。

工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和

现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分

析。
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3

在钻探进行中，如发包人需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，勘察

人应积极配合并安排实施。

勘察人在钻探时应谨慎从事，对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及

时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。因勘察人原因造成地下管线、构筑物及文物损

坏的，由此产生的一切责任均由勘察人承担，并提供相应的勘探成果。

勘察人在进行外业勘察时，进场人员及设备应满足现场安全及雄安新区环保相关要求，

避免对原有道路、桥梁、构造物或地上附着物造成损坏或损伤。因勘察人原因造成第三方人

身及财产损失的，由勘察人自行承担全部责任。

勘察人应提前开展并配合审图工作，确保按时按质按量取得相应的审图报告。

勘察人应在勘察报告基础上提供地基处理方案，如预制管桩、CFG桩的选型及参数。

勘察人应按照发包人的需求提供防汛技术支持。

第三章 适用规范、规程、标准

工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，如有后继变更，则应以最新版本或

最新颁发者为准。

如规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

第四章 工程技术要求

（一）查清项目用地中设计要求深度范围内岩土层的类型、深度、分布、工作特性，提

供各层土的物理力学指标，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（二）查明场地地下有无不良地质现象，确定其成因、分布范围，对场地稳定性和影响

程度、发展趋势作出判断，并提出整治所需的基本设计资料和方案提议；

（三）查清场地地下水埋藏条件、地下水位变化幅度、地下水化学类型、地下水对混凝
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土及混凝土结构中钢筋的腐蚀性，提供浅层地基土的渗透性；

（四）查明场地内埋藏的河道等对工程不利地埋藏物；

（五）提供场地土的标准冻结深度；

（六）进行天然地基、桩基条件评价。查明并提供浅层土的承载力特征值，桩基持力层

的选择与工程地质条件评价，提供桩基设计有关的技术参数，单桩竖向极限承载力标准值估

算，桩基础沉降及抗拔桩计算等，满足设计要求。提供地基方案的技术、施工、经济等的优

化方案；

（七）岩土工程分析：进行桩基持力层及下卧层强度验算，基坑开挖对周围环境的影响

分析；

（八）提供基坑开挖的降水排水方案、基坑支护方案及相关技术参数，并对周边建筑物

地下基础设施的影响加以论证并提出防护措施方案。

第五章 室内实验项目及测定参数

（一）获取土的物理性质指标；

（二）获取土的变形参数(a,Es)，确定土的压缩性；

（三）获取土层的超固结比值、先期固结压力、压缩系数、压缩指数、回弹指数及固结

系数；

（四）获取直剪快剪参数，提供抗剪强度指标 C、φ值；

（五）获取三轴不固结不排水剪切（UU）参数，提供抗剪强度指标 CUU、（t）UU 值；

（六）获取渗透系数；

（七）获取基坑边坡稳定验算与支护结构设计参数；

（八）粉土、饱和砂土粘粒含量分析，液化势评价；

（九）提供地基承载力土层设计参数；

（十）获取 pH 值、Ca2+、Mg2+, Cl-、S042-、HC03-、C032-、 侵蚀性 C02、游离 C02
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等含量，判别侵蚀性。

（十一）土壤氡浓度检测。

第六章 勘察报告内容

（一）拟建场地位置及建筑物概况；

（二）勘察目的、任务要求；

（三）依据的规范、规程、标准；

（四）勘察方法和工作量；

（五）地形、地貌、地质构造；

（六）地层岩性及其分布特征（特别注意土层的不均匀性、存在各种不良地质现象的可

能性等内容的叙述）；

（七）场区地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；

（八）场地所在区域的抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、划分场地

类别、岩土地震稳定性、地基土液化评价;

（九）岩土工程综合评价（如地基土稳定、基坑边坡稳定、地下水对施工的影响、土和

水对建筑材料的腐蚀性评价等）；

（十）地基方案及相关技术建议：

A.关于地基的建议：根据地质条件及沉降计算（埋深、建筑概况详见建筑方案图）的结

果，给出安全可靠、技术可行、经济合理、保护环境的地基基础设计方案；

B.设计及施工计算参数，含抗浮设防水位、抗渗设防水位、低水位（用于水浮力对结构

有利工况）的取值；

C.关于降水、基坑开挖、支护选型、监测等设计方案；

D.预测施工和使用期间，可能遇到的岩土工程问题，并提出预防措施和处理对策；
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E.其它。

（十一）相关的图表：如勘探点平面布置图、工程地质剖面图、 岩土物理力学性质综

合统计表、土工试验报告的相关表格、水质分析、钻孔波速表等；

（十二）本项目建设工程产生建筑垃圾的种类和数量的测算预估文件等；

（十三）土壤氡检测报告。

第七章 服务标准要求

（一）工程地质勘察单位应具有丰富的工程勘察经验，具有招标文件所要求的勘察设计

资质等级，曾经完成过类似工程项目，能够按照项目建设的需要，完成工程地质勘察工作。

（二）在满足本项目工程建设要求的前提下，依据平面布局合理布置勘察孔位、控制钻

孔深度，提供详细、完整的勘察报告。

（三）项目因现场条件有限，在设计阶段可能对勘察工作另有要求，可能会出现二次进

场，勘察单位应予以充分配合并在投标时予以考虑。二次进场勘察包含在本次勘察招标范围

内，属于勘察整体工作的一部分，不再另行收费。

（四）勘察人负责向发包人提交勘察成果资料。

（五）要求在施工过程中进行配合，包括但不限于参加各个阶段的验收，参加招标人组

织的勘察设计类的方案论证。

（六）投标单位的勘察内容要满足招标方的要求，并要满足本项目勘察深度和设计的要

求；如投标时与招标方要求不符应在投标文件开始部分以偏离表的形式给予说明。

（七）本工程勘察内容如有变化，中标单位须按调整后的内容进行勘察。

第八章 勘察服务期限

勘察服务期限：勘察周期（暂定）为 30 日历天，具体以发包人实际要求为准。勘察服

务期限自合同签订之日起至竣工验收合格完成备案止。
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第二部分 设计任务书

起步区一组团北部九年一贯制学校项目设计任务书

第一章 项目概况

（一）项目名称：起步区一组团北部九年一贯制学校项目。

（二）用地位置：起步区第一组团。

（三）建设内容：

本项目总用地面积 5.55 万平方米（83.27 亩），总建筑面积 4.57 万平方米，其中地上建

筑面积 3.82 万平方米，地下建筑面积 0.75 万平方米。项目主要建设内容包括教学及教学辅

助用房、办公用房、服务用房、人防设施及地下设备用房等，同步建设室外配套等工程。

（四）规划条件：详见附件。

第二章 设计依据

（一）与工程设计有关的依据性文件，如选址及环境评价报告、用地红线图、项目的可

行性研究报告、政府有关主管部门对立项、可行性研究报告的批文、设计概算、相关策划报

告、设计任务书或协议书等；

（二）工程设计应符合国家现行规范、规程、标准的规定，如有后继变更，则应以最新

版本或最新颁发者为准。

如规范和标准发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据；

（三）项目所在区域概念规划、城市设计、风貌规划等其他相关上位规划；

（四）设计原则

1.应符合上位规划及城市设计、发包人以及当地政府有关主管部门对本项目的指导性意

见和要求，但若项目实际需求与上位规划有出入，乙方应根据实际经验提出建设性意见。

2.建筑平面布局分区合理，各功能流线清晰。

3.整体造型及外立面设计风格, 要符合上位规划以及城市设计的要求，建筑要有特点，

易于公众辨识。在外立面设计时应考虑夜景照明的效果。

4.整体建筑设计应考虑成本控制，造型不应过于复杂，结构设计经济合理，不宜出现大
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悬挑。

5.该项目需考虑节能环保要求，方案设计时需有相应考虑，满足节能减排的需要，尽量

采用节能、环保且易于施工的材料。

6.应采用灵活的设计手法，高效的利用建筑空间及用地，同时考虑到长期运营的因素，

应尽量考虑减少后期运行及维护费用。

第三章 投标方案内容

承包人根据发包人的设计任务书及项目规划条件，结合国内外已建成项目，完成规划布

局、建筑单体的投标方案。投标方案应包括设计图纸、设计说明，具体可参考以下成果内容：

1.区位及上位规划解读：项目与城市关系，交通系统分析，规划条件解读。

2.设计理念：阐述对本项目的理解，对本设计创意性、可行性进行表述。

3.效果图：包括整体鸟瞰图，主要道路人视图，单体（正面、背面）效果图，主入口、

主要节点和其他具有代表性的效果图。

4.总平面图：包括场地的范围、表示出主要建筑物、构筑物与各类控制线（用地红线、

道路红线、建筑控制线等）、拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度等。

5.经济技术指标：包括用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积（地上部分和地下部分

建筑面积）、建筑基底总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数（地上、地下车位

数），以及建筑层数、层高、总高度等项指标。

6.分析图：包括交通组织分析图、消防分析、功能分区分析图、绿化景观分析图、场地

竖向分析图、日照分析、各类流线等必要分析图纸。

7.建筑平面图：提供各建筑单体主要楼层平面图，含首层、标准层及机房层平面图。明

确主入口设计，对平面合理性，室内功能空间布局合理性进行阐述。

8.建筑立面图：明确立面材质选用、色彩搭配等。

第四章 设计工作内容

（一）总述
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1.包括但不限于本项目用地范围内总图及单体设计方案、各类报规方案等。还包括相关

建筑物、构筑物有关的总图（含地块内综合管网）、配建市政基础设施、竖向、场地、建筑、

结构、给排水、通风、空调、电气、燃气、采暖、精装修、景观、小市政等专业的方案设计、

初步设计、施工图设计，以及地块范围内全部管线的综合管网图（如有特别约定，按特别约

定执行）。

2.专项设计：包括但不限于幕墙、泛光照明、高低压变配电、燃气、热力（含换热站）、

动力、标识导视、海绵城市、智慧城市及建筑智能化、绿建设计、超低能耗（如有）及咨询

（满足国家及新区对绿建星级要求）、人防（如有）、通信、交通（机动、非机动）、无障碍、

防洪排涝、热水及饮用水、厨房、项目所涉及的各类工艺配合的全部方案设计、初步设计、

施工图设计等工作。高低压变配电、智能化、通信、燃气、热力、地源热泵（如有）、给水、

中水、雨污水等设计成果应符合项目国家规范、河北省及雄安新区要求。本项目若涉及装配

式则按国家、省级、新区及地方标准完成相关装配式设计。

3.咨询类：按照《中国雄安集团公共服务管理有限公司机电市政条件征询管理制度》要

求进行市政征询，配合报批报建，后续施工、货物及服务招标阶段的技术文件编制，设计相

关的第三方论证及专家论证、配合基坑开挖的勘察、设计及试桩工作，施工阶段的配合服务；

配合目标成本控制的其他工作等。

4.派出设计代表到施工现场做有关设计服务，按发包人要求开展设计巡检，及时解决现

场设计问题。

5.特别约定：①项目大市政接驳井至开闭所 10kV 电力路由、大市政接驳井至地块对接

的通讯路由（不含电力电缆的设计），范围包括但不限于新建电缆工井、穿越市政道路的电

力排管及红线内的电力排管，绿化开挖回填，道路下顶管（如有）等。②开闭所土建设计

及与土建验收相关的水暖电配套设计（如照明、消防、接地等，不含开闭所内的电力设

计）、开闭所至本项目各变配电室高低压管线（无论红线内外）及变配电室内全部设计，并
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负责对接国家电网（包括但不限于电力技术要求对接、供电方案通过、施工图审查通过、竣

工验收通过）。③燃气工程，包括从市政接驳点至各使用点，并负责对接燃气运营单位及

相关设计单位；④热力工程（含换热站及内部设备和工艺），包括从市政接驳点、其他地

块换热站等至本项目各使用点，并负责对接热力运营单位及相关设计单位；⑤其余各市政

系统，各管线的设计范围均至市政接驳点（井），并负责对接相关运营单位及相关设计单位。

⑥市政工程，包括红线内市政道路与市政管线建设，与周边市政道路接驳、出入口的留设、

标高等，并负责与相关政府主管部门、设计单位、发包人等单位的对接，保证项目顺利实施。

⑦施工单位负责的二次深化设计不在本次设计范围内。⑧负责设备用房的装修设计，设备

用房包括但不限于开关站、消控室、消防水泵房、换热站，自来水泵房、通信机房等。

（二）规划设计

1.项目总体研究

根据项目实际需求，对于需要着重解决的重点、难点问题进行梳理和分析，结合以往经

验，为发包人提供合理化建议，明确相关要求、细化指标，深化任务书。

2.场地设计

（1）场地规划因地制宜，充分尊重和利用现有基础条件、周边环境，合理安排功能空

间，提高土地利用率；

（2）通过合理布局和外部空间环境设计，避免与周边区域相互干扰，提供变化丰富、

创新宜人的外部空间环境，并进行空间分析；

（3）充分考虑紧急安全疏散和消防救生等校方安全问题。

3.交通组织

本项目交通组织应结合周边交通规划，并满足如下要求：

（1）结合区域空间形态和功能布局,认真梳理该区域的公共交通，合理组织与城市交通

衔接的车行交通和慢行交通流线，并进行整体组织分析；
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（2）结合周边项目和交通站点规划，合理组织地块内部各类交通流线和停车设施。

（三）深化方案设计

深化方案设计深度应满足住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》

（2016）的要求，满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司设计方案审查文本编制细则》

要求，并符合当地相关规范、规程和技术标准，确保新区二函通过所包含的全部内容，包括

但不限于以下内容：

设计说明、投资估算文件、总平面图、建筑平面图、立面图及剖面图、地下空间方案设

计、专项设计成果、效果图、提供设计材料样品及材料部品手册、采用新材料、新工艺、新

技术说明及其施工技术要求、方案设计分析图。

水、暖、电、智能化各专业方案设计，包含市政条件与本设计一致性、主要机房位置及

布置、各系统指标计算、各系统设计方案等。提供《中国雄安集团公共服务管理有限公司机

电市政条件征询管理制度》中成果文件，明确市政各系统总图进线位置。清晰表达规划条件

的位置和实际现状市政路的建设情况及接口位置一并表达清楚明确。在总图中需明确各系统

市政管的管径和红线范围内的进出管管径，明确与市政进出管相关各系统的主机房位置。如

利用其他地块机房应明确原因及地块发包人、建设时间等相关信息。如穿越市政路，应明确

可行性。应明确室外消火栓设置位置和服务半径。

应有本项目目标成本控制的相关内容，应有总投资估算表、单项工程综合估算表、主要

技术经济指标等内容。

减隔震专项（如有）：明确抗震设计依据、设防烈度、抗震等级、减隔震技术要求、项

目采用的技术措施、布置区域，布置位置，减隔震设备技术参数，构造措施，其它注意事项

等。

人防专项（如有）：明确人防面积，设置区域，人防功能，防护单元个数，抗力级别，

防化级别等。
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海绵城市专项：明确所采用的海绵城市技术措施，明确海绵城市控制指标的量化，雨水

调蓄回用设施的调蓄规模与回用量测算等。

（四）初步设计

初步设计深度应满足住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》

（2016）的要求，满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司初步设计审查成果文件编制细

则（试行）》要求，并符合当地相关规范、规程和技术标准，包括但不限于以下内容：

设计说明书（包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及节能、绿色建筑、海绵城市、

装配式、消防、无障碍等，其设计说明应有相应的专项内容）、相关专业的设计图纸、主要

设备或材料表、工程概算书、提交初步设计成果同时应提交相一致、匹配的 BIM 模型。所

有初设成果应能反应本项目涉及成本的全部内容。

（五）施工图设计

施工图设计深度应满足住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》

（2016）的要求，满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司管线综合排布技术规定（试

行）》。满足土建施工、设备安装、设备材料加工订货的需要，并符合当地相关规范、规程和

技术标准，包括但不限于合同要求所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要

的设备、材料选型表等）以及图纸总封面。

施工配合阶段工作内容如下：

1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，设计负责人及

各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，及时处理相关变更图纸并办理相关手续；

4）参与与发包人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

5）提供产品封样清单，产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技
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术工作；

6）负责所有深化设计文件的审核与确认，对竣工图进行审核确认；

7）配合施工阶段 BIM 模型深化、优化配合及审核工作，并对施工深化模型进行确认，

对 BIM 优化成果返图至施工图。

8）配合发包人和施工单位做施工阶段雄安新区规划建设 BIM 管理平台数据交付和报审；

9）配合发包人把控和提出施工阶段机电管线综合、物业运维所需空间净高需求、使用

功能需求。

10）配合专项设计单位进行土建施工图预留预埋，不局限于专项需求、智能化、亮化、

海绵城市等。

11）所有地块之间，市政各系统管线均需预留穿过市政路备用管，具体预留位置需结合

地块设备机房位置合理确定。

（六）景观设计

1.整体设计要求

景观设计风格要与建筑设计相协调，相关指标要满足绿地率、停车配比等相关经济技术

指标要求，设计方案硬软比（应注意雄安新区造价控制，是否达标），同时贵重材料（石材、

木地板等）面积符合相关要求。

2.设计范围

红线范围内全部，包括并不限于基地用地面积+建筑覆盖面积+架空层景观面积+屋顶花

园面积+配套市政公园等。

3.方案设计

（1）总体设计：包括但不限于①设计概念及方案落位；②总平面图；③各类分析图

纸(含竖向图、功能分区图/交通分析图等）；④效果图（总鸟瞰与人视效果图）；⑤空间组织；

⑥景观特色；⑦细化用地平衡表等。
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（2）分区设计：包括 ①分区平立剖面图；②分析图；③场地深化设计及效果图，明

确重要节点的设计详图、多角度效果图；④种植设计；⑤交通设计；⑥道路及铺装设计、

设施布置等。明确重要节点的设计详图、多角度效果图及场地详细竖向控制点。

4.专项设计：

（1）景观照明专项

具体内容包括但不限于：①灯光设计理念；②亮度级别分析；③色温级别分析；④灯

光设计草图或示意图；⑤总平面灯光分布图，及重要立剖面灯光分布；⑥照明设计方案定

稿所需各区域效果图和鸟瞰图；⑦照明控制说明；⑧特殊区域的灯具设计概念；⑨夜景照

明用电总功率估算。⑩灯具选型方案及控制性尺寸；

（2）种植专项设计：提供绿化设计方案植物布局图与配置表。明确种植规划、植物选

择、配置要求、层次结构，明确常绿落叶比、长寿树种种类和数量占比；明确林缘线林冠线

设计，设计图纸应明确树种、点位、冠幅、数量、种植范围等；充分分析植物空间营造，重

要节点提供种植放大平面图，明确种植点位；标明保留或利用的现状植物，位置、尺寸按实

际冠幅绘制。

（3）海绵城市专项。明确所采用的海绵城市技术措施； 明确 LID 平面布局；明确海

绵城市设施高程设计图，根据设计需要等高线间距应为 0.1m-0.5m 范围内。明确海绵城市控

制指标及海绵设施主要参数的量化计算情况等。海绵城市相关内容应结合景观设计，并出具

相应的效果图；

（4）景观小品专项。明确景观小品布置原则、布局选点； 提供景观小品设计方案及效

果图，明确材质、尺寸。园区围墙需考虑安全防护需求，设计高度不应低于 2.2 米（园区外

侧净高），主入口围墙建议结合主入口样式设置，十字路口围墙切角建议结合街角节点设计。

（5）完成方案设计估算书（说明是否满足限额设计的要求，以及控制方式等的必要技

术说明）

5.初步设计
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（1）初步设计深度应满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司初步设计审查成果文

件编制细则（试行）》要求，进行相应区域扩初设计工作，该阶段将具体地阐释细部节点设

计思路。

（2）扩初设计工作需自发包人发出工作启动指令之日按照发包人要求在相应日历日内

完成(“完成”定义为“提供发包人认可的完整的成果”)；

（3）有关平面、立面及剖面资料，与建筑、结构、机电、室内、小市政等专业校对和

景观的冲突之处，根据建筑及各专业工程相关信息完善设计内容；

（4）初步设计概算书（说明是否满足限额设计的要求，以及控制方式等的必要技术说

明）

进行相应区域扩初设计工作，该阶段将具体地阐释细部节点设计思路。

6.施工图设计

（1）在发包人确认的景观扩初设计成果基础上，进行景观施工图设计；施工图设计深

度应满足《中国雄安集团公共服务管理有限公司施工图设计成果文件编制细则》。

（2）施工图设计阶段，详图对应总图不应出现盲区、盲点；竖向标高系统应按整个区

域固定且唯一的±0.000 来确定，其它标高都依此 ±0.000 推算；

（3）提供工程量清单，清单须列明施工图中分项工程使用的各种建材、植株、灯具、

设备的名称、规格、尺寸、颜色、数量等项目；

（4）作为主责方协调建筑总图、智能化总图、综合管网图等影响景观效果的节点，确

保景观设计完整协调。

7.施工配合

（1）乙方须协助发包人进行设计送审工作，直至送审的图纸符合项目所在地各相关部

门的要求；

（2）项目实施期间，配合发包人完成以下工作：向发包人及施工单位进行设计交底，

对重要景观设施的施工工艺提出必要的专业建议；到苗圃、厂家、施工现场等地协助发包人
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进行选苗、材料选型、封样, 提供专业意见；地形整理完成时、重点苗木定位时、施工样板

确认时、硬景及小品结构完成时、乔木及大灌木种植完成时(即除低矮灌木、地被、草坪之

外的绿化完成时)，到施工现场协助发包人完成施工检查，并结合现场情况，提供专业意见；

解决施工中遇到的各种与设计有关的技术问题，直至工程竣工；协助发包人进行各阶段景观

施工验收。

（七）装修设计

厂房施依据发包人要求进行装修设计；设备用房与市政配套用房装修按相关规范设计。

（八）智能化设计

智能化设计要分阶段设计：

1. 厂房生产空间智能化设计需充分考虑后期系统完整性、兼容性根据实际功能预留相

关管线条件，厂房办公、研发楼等空间按使用需求进行设计，设计范围(包括不限于)：

a.弱电智能化系统，分为安全防范子系统、管理与监控子系统、信息网络子系统；

b.安全防范子系统，包含访客对讲系统、周界防越报警系统、视频安防监控系统、电

子巡更系统、门禁管理系统；

c.管理与监控子系统，包含停车管理系统、公共广播与背景音乐系统、设备监控系统

（BA）、自动抄表系统、一卡通系统、物业管理计算机系统；

d.信息网络子系统，包含电话系统、宽带接入系统、有线电视系统、信息服务系统；

e. 跟项目工艺相关的各类智能化设计；

f. 各子系统通过综合布线为核心的基础设施，结合为一个有机的整体；

g. 各系统集成与整合，多系统联动；

h. 智能化设计的设计概算。

2.方案阶段：完成方案文本汇报，应包括行业内类似标杆项目、雄安已建成类似项目

的系统及功能对比，通过对比得出本项目采用的系统和功能。需全面对标近期已建成或正在
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建设的项目各系统配置标准、设备品类及概算清单，按照统一标准设计。对各系统进行概算，

统计各系统造价控制值，包括总价和单方。

3.施工图阶段：完成施工图图纸、包括各系统平面图、系统图、点位图等。提供各系统

技术规格书，包括各系统的使用功能、技术参数要求等。还应包括全部设备选型及技术指标

清单，对各个设备及元件均有明确的选型依据。

4.智能化设计应达到国内物联网科技发展最新成果，应有科技亮点，提供绿色、健康、

便捷的科技体验。应确保可靠落地。应关注多系统互联互通，设备生态统一。对设备功能、

设备选型熟悉，协助并指导厂家现场调试。

（九）幕墙设计

1.幕墙工程施工图纸应包括设计说明、材料明细表、平面图、立面图、局部大样图、节

点图、埋件图、型材截面图、胶条和辅材截面图、主要受力构件结构计算书、热工计算书、

幕墙分项工程量清单、面板及构件编号布置图等；

2.包括幕墙工程概况、设计依据、主要幕墙形式说明、 主要荷载（作用）取值、幕墙

结构及构造要点说明、物理性能、建筑设计、材料选择、加工与施工要求及一般说明十个部

分。

（十）泛光照明设计

1.方案设计

具体内容包括：灯光设计理念、亮度级别分析、色温级别分析、灯光设计草图或示意图、

总平面灯光分布图及重要立剖面灯光分布、照明设计方案定稿所需各区域效果图、鸟瞰图及

多媒体演视、照明控制说明、特殊区域的灯具设计概念、夜景照明用电总功率估算、完成方

案设计概算书、说明是否满足限额设计的要求以及控制方式等的必要技术说明、多媒体演视

方案等。以发包人需求为准。

2.施工图设计

337

89
b9
2a
98
22
6f
4b
e7
98
2f
c7
82
27
68
d9
28
-2
02
60
52
71
52
43
15
37



18

具体内容包括：体现设计意图所需的灯位图、剖面图、节点详图等、各部分照明逻辑回

路连线图、功率负载表（列出所有控制回路中灯具的类型、数量、功率、光源类型）、灯具

选型表（包括灯具说明、光源、功率、材质、安装条件、可选型号、任何所需的特殊修正）、

所有灯光设备、灯具一览表、提供具备达到施工招标要求的全套招标图纸、乙方确保设计图

纸必须通过政府相关部门的审批、调整的设计概算书、技术要求等文件。

3.施工配合

施工配合阶段设计单位应及时解答施工安装单位的疑问，积极配合施工安装单位正确完

成照明灯具和电气系统的施工安装。

（1）对施工安装单位所提交的有关灯光系统的资料及灯具样品(如设备样本、详细技术

资料等)进行审阅及确认；

（2）根据发包人或施工现场需要，对于需要修改设计或补充设计资料及时反馈；

（3）参与审查并确认有关照明设备的采购、调试；

（4）参与竣工验收，记录并提供有关施工工作中的需修正完善的内容；

（5）检查所有由施工承包商所提交的竣工资料(如竣工图、主要设备资料、运行和维修

手册)。

（十一）小市政设计

1.设计范围

市政设计范围为项目内部全部内容，包括道路工程、给水、污水、雨水、中水工程、消

防工程、通信、智能化工程、照明工程、交通工程、电力工程、热力工程、燃气工程及设计

概算等。

2.设计内容

设计中应包含但不限于：①开口或接驳井做法；②红线外，接驳点至红线之间的道路、

各专业管线、管井等设计；③红线内至站房或表计表井之间的各专业管线、管井设计；④
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各地块之间连通的各专业管线、管井设计等。该项设计应同时满足大、小市政相关设计要求。

设计单位的专项设计图纸（包含但不限于给水、中水、雨污水、热力、电力、燃气、通

信等）需取得行业主管单位的审核、审批意见，并完善至施工图内。

（1）完成片区内道路包含但不限管综、道路红线内绿化及道路设施方案设计工作、初

步设计工作、施工图设计工作；

（2）做好综合管网设计，提供综合管网断面图和总平面图，须有所有总图内各专业各

系统综合管网图，包括不局限于：给水、污水、中水、雨水、电力、照明、燃气、供暖、消

防、智能化等综合叠图及各系统分图。综合管网图须有建筑总图各构筑物详细定位和尺寸，

综合管网图要明确不同区域覆土深度示意。

（3）合理优化道路的竖向规划，做到土方平衡；

（十二）其他设计工作

除上述设计之外，根据项目类型，还应配合工艺设计等其他必要的设计或专项设计。

第五章 相关要求

（一）建筑师负责制

参照《雄安新区建筑师负责制实施办法》，同时负责项目设计工作的牵头和审核。

（二）装配式

本项目如需采用装配式，设计单位参照《装配式建筑评价标准》 GBT51129-2017, 需

满足国家、省级、新区及地方标准完成相关装配式设计。提供可实施的装配式技术实施方案

及施工图纸，负责装配式建筑方案评审，提供相应的成本测算，配合装配式验收等相关工作。

（三）市政配套设施

本项目市政配套设施（市政道路、市政管线、开关站（配电室）、热力站、公共厕所）

土建设计、建设、验收标准参照河北省雄安新区最新要求施行。

（四）人防工程

参照《河北雄安新区人防工程配建要求（试行）》提供可实施的人防技术实施方案及施

工图纸。
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（五）绿色建筑要求

参照《雄安新区绿色建筑设计导则》、《雄安新区绿色建材导则》、《雄安新区绿色建造导

则》。

承包人应按照雄安新区绿色建筑设计导则的要求进行设计，包括但不限于以下要求：

1.雄安新区绿色建筑应遵循因地制宜的原则，结合雄安新区的气候、环境、资源、经济

及文化等特点，采用适宜的技术，提升建筑使用品质，降低对生态环境的影响，实现建筑的

绿色、智能、创新；

2.绿色建筑设计应符合城市总体规划、控制性详细规划及城市设计的要求；

3.绿色建筑的建筑形式、技术、设备和材料选择应遵循环境友好、经济发展与可持续发

展的原则；

4.绿色建筑设计过程管理应体现共享、协调、集成的理念。规划、建筑、结构、暖通空

调、给水排水、电气与智能化、室内设计、景观等各专业应紧密配合；

5.绿色建筑设计、绿色建造、绿色运营应深入融合，协同衔接。绿色建筑工程主持人应

是项目绿色设计的统筹人及第一责任人，应起到绿色设计的主导、协调、监督作用；

6.施工过程的设计变更与工程洽商带来的设计修改不应降低建筑的绿色性能要求；

7.绿色建筑设计应贯穿整个工程建设全过程；

8.前期策划阶段，应进行生态本底调研与绿色建筑策划；

9.方案设计阶段，设计单位应充分考虑项目的整体性要求，由设计负责人召集各专业共

同分析建筑形式、绿色技术与材料，并应依据招标文件及本导则要求，建立项目绿色建筑技

术体系；

10.初步设计与施工图设计阶段，设计单位应根据方案批复文件中绿色建筑的审查意见

进行设计。初步设计、施工图设计说明中应设绿色建筑专篇，依据本导则约束性要求和提高

性要求，对所采用的绿色技术措施进行说明；
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11.施工配合阶段，设计单位应向施工单位明确绿色建筑的相关设计要求。设计变更与

工程洽商应满足建筑的绿色性能要求；

12.竣工验收阶段，设计单位应根据设计文件配合完成绿色建筑的验收；

13.运营维护阶段，设计单位应进行设计回访，并应配合运营管理单位制定符合绿色建

筑技术要求的维护方案。

（六）BIM设计要求

BIM 设计成果参照《雄安新区规划建设 BIM 管理平台数据交付标准（试行）》、《中国雄

安集团建设项目 BIM 技术标准》、《中国雄安集团公共服务管理有限公司建设项目 BIM 管

理办法》及其它新区和雄安集团发布的相应 BIM 规范、标准、制度文件。

1.负责项目 BIM3、BIM4-1 阶段的建模，确保 BIM3、BIM4-1 成果按照我方要求时间通

过相关管理部门审批，取得相应手续； 

2.与施工图出图同步完成 BIM4-1 建模，检查各专业图纸中存在的问题并修改图纸，达

到图模一致，提升出图设计文件质量；保证模型信息的准确性、可传递性、可使用性, 并采

用 BIM 模型进行各专业自身及各专业间的碰撞检查、查缺补漏、设计优化、设计 BIM 交底

等工作,同时提交相应技术记录;

3.负责收集整理运营、运维需求，并将运营、运维需求体现至 BIM4-1 模型中； 

4.负责对符合要求的 BIM4-1 模型成果移交至施工 BIM 团队，并进行模型交底，便于施

工方开展一模到底工作；

5.负责指导、监督、服务施工 BIM4-2 阶段工作，解决现场技术问题，并对涉及到的图

纸修改及时进行变更；

6.承包人应采用主流的 BIM 建模平台，如 AutoDesk 等，格式包括但不限于 RVT、NWC

、DWG、XDB （雄安项目数据）等），建筑主体部分建模应采用 Autodesk Revit,可采用其

他软件进行深化，软件版本宜采用近 2-5 年内推出的稳定版本。使用正版软件进行设计、深
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化、施工。因软件版权问题产生的法律纠纷,违规方需自行承担其后果及连带责任。在项目

初期应确立软件使用的版本，并向发包人报备。在项目进行期间，原则上不允许更换软件版

本。如因实际问题，必须升级软件版本时，需向发包人书面提出申请,并由提出方承担相应

损失,并负责各相关单位的升级协调；

7.承包人完成的各个阶段模型深度等级、精度等级及模型规则应满足包括但不限于雄安

新区工程建设 BIM 成果技术要求及新区和雄安集团发布的相应 BIM 规范、标准、制度文件

对各阶段的 BIM 模型成果要求，在设计模型的基础上按照工作分解结构(WBS) 和施工方法

对设计信息模型进行必要的切分和合并处理，并在施工过程中对模型及模型元素附加或关联

施工信息。各个阶段模型深度等级及模型规则应满足雄安新区工程 BIM 模型成果技术导则

中对各阶段的 BIM 模型成果要求，设计阶段模型应预留施工信息需要体现反映工程施工建

设相关的进度、质量、安全、成本、物业运维设备参数需求等内容填报参数信息，模型各专

业工程对象单元的几何图形深度和精度、属性信息深度根据不同功能要求均分为 5 个等级，

工程交付时模型几何图形深度和属性信息深度应达到最高等级要求，即工程对象单元表达内

容与工程实际竣工状态一致，应能准确表达其完整细节，能体现工程完建状态所需要的精确

尺寸、形状、位置、定位尺寸和材质，机电设备宜根据厂商设备参数及尺寸、精度信息进行

深化建模；

8.施工图阶段的 BIM 模型对象建议进行构建编码，当执行构建编码时应参照雄安新区

工程建设 BIM.数据编码、新区及雄安集团相应规范及标准要求执行；

9.设计阶段 BIM 模型应满足《雄安新区规划建设 BIM 管理平台数据交付标准（试行）》

相应要求，并配合发包人完成雄安新区规划建设 BIM 管理平台报审工作；

10.BIM 模型数据经发包人确定的资质单位审查后方可汇入数字雄安 CIM 平台；

11.承包人在 BIM 模型建设过程中应提交详细的工作计划、BIM 人员组织架构、BIM

人员职责分工表、设计阶段 BIM 实施方案、设计阶段 BIM.建模制度及标准、BIM 模型建设
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方案、专业协作方式和模型质量管理办法等，形成的 BIM 模型成果原始文件校审完成后应

按工作计划提交给发包人；

12.整合协调各专业模型，应对建筑、结构、给排水、暖通、电气各专业进行，保证机

电专业主管道无影响施工的碰撞及建筑 与结构相关构造体开洞无遗漏。所有机电管线应考

虑保温层及支吊架空间。碰撞后的标高应体现在施工图中，并提供碰撞报告，以提高设计质

量，减少错漏碰撞、提升设计合理性；

13.在重要节点及大量修改后，承包人需按期向发包人提供 BIM 变更修改准确的 BIM 模

型，包含且不限于：报规节点、出图节点、变更等。

14.当项目产生变更时，承包人应根据变更内容立即修改模型, 并根据各方要求提供修改

后的模型；

15.竣工交付阶段，承包人需配合发包人和施工单位完成与竣工图纸保持一致性的 BIM

竣工模型，并负责审核竣工模型与竣工图纸一致性。使之满足 BIM5 竣工审查及雄安新区规

划建设 BIM 管理平台、数字雄安 CIM 平台、数字雄安建管平台等的应用需求。

16.按照集团、公司要求负责收集、整理并将设计阶段 BIM 工作成果移交至发包人。

17. 原则上设计图纸采用正向 BIM 设计。 

（七）CIM设计要求

1.数据能作为智慧城市融合中的一部分，CIM 模型应用应满足雄安新区对智慧城市平台

的相关要求；

2.承包人应在竣工后，按照《城市建设工程竣工测量成果规范》(CH/T6001-2014)配合提

交竣工测量成果；按照《城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程》

(CH/T9025-2014)对施工范围内的 1:500 地形图进行测绘更新并提交地形图成果；

3.为确保数字城市与现实城市的同生共长、同步建设，承包人应在签订服务合同后在施

工前以月为周期采集并处理完后提交倾斜摄影三维模型至数字雄安 C1M 平台，在竣工后提
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交项目最终面貌倾斜摄影三维模型。根据工程实际情况，建设过程中承包人应主动配合接入

工地扬尘、环境、气象（PM2.5、降雨等）、工程监测类（变形、位移）等数据。

4.汇入数字雄安 CIM 平台的 BIM 模型、倾斜摄影三维模型、地质三维模型等数据必须

由 CIM 平台建设运营单位开展数据审查；

5.BIM 及 GIS 数据审查需要承包人提供与模型有关的矢量图纸、报告、产品质量控制文

件等用于数据的审查，审查依据为模型数据与对应图纸、报告的匹配性，雄安新区工程 BIM

模型成果技术导则、雄安新区工程数据对象编码技术导则建模要求，常规的碰撞检查及其他

常识性错误等（如坐标、材质等）。
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第三部分 团队人员配备最低标准

各专业负责人最低要求：具有中级及以上职称证书或从事本专业设计岗位 10 年以上，

或具有勘察设计类国家注册证书且证书中聘用企业须与投标人名称一致。
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第六章  投标文件格式 
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                    招标 

（招标编号：              ） 

 

 

投  标  文  件 

 

 

 

 

 

 

 

 

       投标人：               （单位电子印章） 

        年        月        日 
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一、投标函

投标函

__________（招标人名称）：

我方__________（投标人名称）遵守招标文件的规定并作出如下承诺：

投标标段  

投标报价

投标总报价：¥     （大写）     元     角  

   分

项目负责人（设计负责人）姓名  

勘察负责人姓名  

投标有效期是否满足招标文件要求  

勘察设计服务期限是否满足招标文件要求  

质量标准是否满足招标文件要求  

是否存在招标公告/投标邀请书第3（6）、（7）

款中的情形

□是

□否

____________年____月____日
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二、授权委托书 

 

现授权            （姓名）       （职务）为我单位                    （投标

人或联合体牵头人名称）的代理人及本次投标的联系人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、加密上传、撤回本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。 

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。 

代理人无转委托权。 

 

附：委托代理人身份证扫描件。 

 

 

委托代理人身份证号码：                                

 

委托代理人联系方式（手机号）：                                    

 

       年       月       日 
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三、联合体协议书（如有） 

                 （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合

体，共同参加                         招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协

议。 

1、           （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同

实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切

事宜，联合体各成员均予以承认。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人（发

包人）及其他外部相关方承担连带责任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。 

5、本协议书自所有成员单位盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。  

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

 

牵头人名称：                                 （盖单位章） 

 

成员一名称：                                 （盖单位章） 

  

成员二名称：                                 （盖单位章） 

……  

 

 

        年       月       日 
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四、投标保证金（本项目不适用）

（一）若采用银行汇票、银行电汇或支票等形式，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的

扫描件，同时提供投标保证金从基本账户转出承诺函。

（1）汇款或交纳凭证的扫描件

（2）投标保证金从基本账户转出承诺函

投标保证金从基本账户转出承诺函

（招标人名称）：    

我方承诺，                              招标我方所递交的投标保证金从我单位基

本账户转出。

投 标 人：                      

         年       月       日
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（二）投标保证金的形式若为电子保函，应当在此附上电子保函，电子保函格式以接入

交易平台金融机构开立格式为准。
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五、勘察设计费用清单

起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计服务费

用清单

一、费用清单说明

1.本费用清单应与招标文件、澄清、补遗、答疑一起阅读和理解。上述文件如出现内容、

范围不一致之处，投标人应以内容较全、范围较广的方案考虑报价。

2.费用清单报价应按本费用清单格式填写。

3.费用清单报价为含税全费用价格，包含服务成本费用、风险费、管理费、利润、规费、

税金等全部费税，不再单独计取其它任何费用。

4.招标文件规定应由投标人完成工作内容而在费用清单中未详细列出清单项的，其价格视

为已综合包含在费用清单报价中。

5.投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，结

合工程的实际情况、合同工期、合同价款方式、责任及义务、合同风险范围， 自主确定报价。

6.费用清单中填报的报价应与投标函中填报的相应报价一致。

7.费用清单中的金额均指人民币，单位为元。各项报价金额建议保留2位小数。

8.勘察费用清单面积数量为暂估量，其中建(构)筑物占地面积最终按设计施工图(有地下室

的按地下室结构外边线，无地下室的按首层建筑结构外边线)所包围的水平投影面积结算，项目

占地总面积最终按竣工规划验收合格意见文件上的占地面积结算。

9.设计费报价应综合考虑建筑师负责制相关费用。

10.设计费最终结算金额=经发包人确认的建筑面积×合同单价,经发包人确认的建筑面积

最终以项目竣工规划验收合格意见文件上建筑面积计取。

11.本项目设计费细分为方案设计费、初步设计费、施工图设计费。方案设计费、初步设计

费、施工图设计费分别占设计费的比例为15%、30%、55%。

12.本次报价应包括招标文件中要求的全部工作内容，应充分考虑小市政、园林景观、精装

修等所有合同约定的设计服务的费用。
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二、费用清单

起步区一组团北部九年一贯制学校项目

勘察设计服务费用清单

序号 序号项目名称 计费基数
面积

（㎡）

含税全费用单价

（元/㎡）

含税合价

（元）

1
勘察及相关服

务费
/ / /

1.1

勘察及相关服

务费(除工程物

探、岩土热响应

试验报告)

建(构)筑物

占地面积
14000

1.2 工程物探
项目占地面

积
55513.33

1.3
岩土热响应试

验报告
/ / /

2
设计及相关服

务费
建筑面积 45700

3 合计(3=1+2)

4 税率    %
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六、资格审查资料 
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表 1 投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电 话  

传  真  网 址  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

企业资质证书 类型：                    等级：      证书号： 

质量管理体系证书

（如有） 
类型：                    等级：      证书号： 

营业执照号或统一

社会信用代码 
 员工总人数： 

注册资本  

其

中 

高级职称人员  

成立日期  中级职称人员  

基本账户开户银行  技术人员数量  

基本账户银行账号  各类注册人员  

经营范围  

投标人关联企业情

况 

投标人应提供满足本招标项目要求资质的关联企业情况，包括： 

（1）与投标人存在投资（控股）或管理关系的企业名称； 

（2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 

备注  

注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料 

2.以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的表 1 并附相关证明材

料。 
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表 2 近年类似项目情况表 

1.近年完成的类似项目业绩汇总表 

 

序号 项目名称 服务内容 合同签订时间 项目交（竣）工时间 

     

     

     

     

 

2.近年完成的类似项目业绩 

序号： 

项目名称 
 

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

服务期限  

服务内容  

项目负责人  

项目描述  

备注  

注：1.每张表格只填写一个业绩，并标明序号。 

2.本表格可根据具体项目业绩要求所需的不同信息编制、细化。 

3.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。 

4.招标人将根据本表详细信息对相关内容进行公示。 
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表 3 主要人员（项目负责人、勘察负责人、设计负责人及其他主要人

员等）简历表 

姓  名  年龄  
执业或职业 

资格证书名称 
 

职  称  学历  拟在本项目任职  

工作年限  从事相关工作年限  

毕业学校 年毕业于            学校        专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 

    

    

    

    

    

    

    

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 
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表 4 投标人信誉情况 

 

…… 

注：以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的表 4。 
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七、技术文件（勘察设计方案）

【技术暗标文件编制要求：本项目投标文件的技术部分采用“暗标”形式进行评审。按

照第二章 投标人须知前附表 3.7.4（4）的要求进行编写】

包括（但不限于）下列内容，投标人可以根据自己的理解对以下勘察、设计工作方案进

行补充和完善：

（一）勘察部分：

1.勘察说明和勘察工作方案

2.勘察工作重点、难点分析

3.勘察进度保证措施

（二）设计部分：

1.设计内容与重点、难点分析，包括但不限于针对本项目提出限额设计控制措施；工作

重点、难点分析；充分考虑项目数字化、智能化、绿建的要求，配合本项目设计实施的 BIM

工作方案等。

2.投标方案，应包括招标文件第五章发包人要求《设计任务书》中“第三章投标方案内

容”所要求的成果内容。

3.机构设置和岗位职责

4.设计进度保证措施

5.设计质量、设计安全、保密等保证措施

6.合理化建议

7.保障廉洁雄安工作方案

注:符合投标人须知前附表 3.7.4(4)技术暗标文件编制要求。

请各投标人按河北雄安新区公共资源交易中心《关于上线“暗标格式智能检测功能模块的通

知》 (https://www.xaprtc.com/zxyw/60336.jhtml?token=59314fe595ab455d9f3a574f0d381c17）
要求通过该功能开展文件自检工作。该功能检测结果仅作为投标人格式合规性自查的辅助参

考，并非最终评审依据，即使自检通过，投标人仍可能因暗标格式间题被否决，最终暗标文

件的格式合规性判定，以评标委员会的评审结果为准。投标人须对投标文件的真实性、准确

性、完整性及合规性进行最终判断，并对此承担全部责任。
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八、其他材料

（一）承诺函

承诺函

中国雄安集团公共服务管理有限公司（招标人名称）：

我方参加了 起步区一组团北部九年一贯制学校项目勘察设计 （项目名称）投标，我方在此承

诺：

我方不存在第一章招标公告第 3（6）、（7）款中规定的任何一种情形。

我方将根据招标文件要求填报单位及项目负责人（设计负责人）、勘察负责人业绩资料，我方

所填报的单位及项目负责人（设计负责人）、勘察负责人业绩资料真实、准确。

我方所填报的《拟委任的主要人员汇总表》内容真实、准确。

我方承诺全部响应招标文件招标范围、投标有效期、第四章合同条款、第五章发包人要求等招

标文件的实质内容。

我方对招标文件中所载的涉及相关规划、勘察、设计工作方案等信息严格保密，不泄露给任何

第三方或我方中与本次投标工作无关的其他雇员。

若我方中标，我方承诺对签订合同前招标人向我方提供的一切资料均严格保密，不泄露给任何

第三方或我方中与本次投标工作无关的其他雇员。

我方完全响应招标人在招标公告资格要求中载明的除需要明确提供相关证明材料的其他全部要

求和条件。

我方在此承诺若因报价错误同意无条件接受招标人对报价的调整。

若我方违背上述承诺，招标人有权取消我方投标资格和中标资格，并将我方的违约行为上报行

政主管部门、纳入不良记录，并承担相应法律责任，由此造成的一切后果由我方承担。
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（二）质量管理体系认证证书（如有）
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（三）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明

序号 本项目任职 姓名 职称 专业
证书

名称
级别 证号

工作年限 备注

说明：除项目负责人（设计负责人）及勘察负责人以外，拟投入本项目的团队人员须填此表。
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（四）绿色建筑业绩证明材料（如有）

注：绿色建筑业绩除提供相关业绩合同关键页，还应同时提供由建设主管部门或其认可的第三

方评价机构依据国家有关规定颁发的“三星级绿色建筑设计标识证书”或“三星级绿色建筑标识证

书”。
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（五）投标人认为有必要的其他资料

（1）纪检人员简介说明及身份证扫描件。

（2）投标人认为有必要的其他资料（如有）。
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