

中标结果通知

河南典磊建筑工程有限公司,北京东方华脉工程设计有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司主要在商务方面得分较低,按照招标文件载明的评标办法,贵公司未中标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!

招标人: 中国电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日



中标结果通知

佳林建设有限公司,天津市建筑设计研究院有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司主要在商务方面得分较低,按照招标文件载明的评标办法,贵公司未中标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!

招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日



中标结果通知

中建装饰总承包工程有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在“报价清单中暂估价配电箱(柜)主材费为 500000 元,与给定清单及清单说明中不一致,未实质性响应清单编制要求。另:未按照招标文件中投标文件格式(四)投标人应填写的其他企业信息的第 7 项保密承诺书进行承诺”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

广西建工第一建筑工程集团有限公司：

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果，经招标人确定，本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告，本次投标中，贵公司因存在“价格清单的合计报价与投标函报价不一致”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合，希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知！



招标人：中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

中京建设集团有限公司,北京维拓时代建筑设计股份有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在“未按招标文件投标须知前附表 3.5.4-其他主要人员应附的证明材料提供企业负责人王钢身份证复印件”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

河北建设集团装饰工程有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在“未按招标文件投标须知前附表 3.5.4-其他主要人员应附的证明材料提供企业负责人邢晖身份证复印件”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

中明建投建设集团有限责任公司,上海徐汇规划建筑设计有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在“1、未按招标文件投标须知前附表 3.5.4 ‘项目经理、设计负责人、施工负责人应附的证明材料’ 提供项目经理全国建筑市场监管公共服务平台的人员数据截图。2、未按招标文件投标须知前附表 3.5.4 ‘项目经理、设计负责人、施工负责人应附的证明材料’ 提供施工负责人刘亚雷身份证复印件。3、未按招标文件投标须知前附表 3.5.4-其他主要人员应附的证明材料提供企业负责人张松身份证复印件” 情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司,北京中帝恒成建筑设计有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在技术标“第 17 页第 8 行有空格;第 102 页出现明显加粗符号标记”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!

招标人: 中电信数字城市科技有限公司



2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

中安华力建设集团有限公司,绿盟（北京）国际工程设计有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果，经招标人确定，本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告，本次投标中，贵公司因存在技术标“第 32 页段落前后出现空行”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合，希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人：中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

中建不二幕墙装饰有限公司,中国建筑第五工程局有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在技术标“第 40 页段落前后出现空行”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人: 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日

中标结果通知

深圳市顺洲建设集团有限公司,河南华中建筑设计院有限公司:

中国电信智慧城市产业园建设项目 10 号楼装修项目 EPC 总承包项目的评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法已完成对各投标人提供的投标文件的评审。根据评审结果,经招标人确定,本项目中标人为中建八局发展建设有限公司,北京市建筑设计研究院股份有限公司。

根据评标委员会出具的评标报告,本次投标中,贵公司因存在“经澄清后的价格清单报价构成与投标函投标总价不一致”情况被否决投标。

感谢贵公司在本次评标过程中给予的配合,希望贵公司今后继续参与中国电信的项目建设。

特此通知!



招标人 中电信数字城市科技有限公司

2026 年 3 月 19 日